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I. INFORMACJE  OGÓLNE

1. TEMAT:
Specyfikacja Techniczna do projektu budowlano-wykonawczego :  
Tremomodernizacja Budynku Dydaktycznego "B"

2. INWESTOR:    

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ul. Mikołowska 72a
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II. WYMAGANIA OGÓLNE

SPIS TREŚCI

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONAWSTWA 

5. MATERIAŁY 

6. SPRZĘT  

7. TRANSPORT  

8. WYKONANIE ROBÓT  

9. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT  

10. OBMIAR ROBÓT  

11. ODBIÓR ROBÓT  

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja  Techniczna  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla  poszczególnych
wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostaną
wykonane w ramach
Inwestycji : Termomodernizacja budynku dydaktycznego „B’’  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robót, powinna
być  rozpatrywana  łącznie  z  dokumentacją  techniczną  ;  przedmiarami  robót  oraz
niniejszą specyfikacją 

Roboty budowlane obejmują między innymi następujący zakres robót :
- zabezpieczenie terenu robót
- roboty rozbiórkowe
- roboty budowlane 
- roboty pokrywcze
- instalacje odgromowe   
- instalacje centralnego ogrzewania
-          wykonanie robót wykończeniowych
- roboty porządkowe
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      Pełny zakres robót określa dokumentacja techniczna , przedmiary robót oraz
projekt organizacji robót .

Nomenklatura : Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Wspólny Słownik Zamówień
 
Główny  przedmiot

45000000-7 Roboty budowlane

45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektów b udowlanych zwi ązanych ze szkolnictwem wy ższym 

Dodatkowe przedmioty

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud owlanych; roboty ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45220000-5 Roboty in żynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45233200-1 Roboty w zakresie ró żnych nawierzchni

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry ć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry ć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne ni ż dachowe

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowa ń

45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem

45262520-2 Roboty murowe

45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

45262522-6 Roboty murarskie

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

45262650-2 Roboty w zakresie okładania

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45400000-1 Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej or az roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 Roboty malarskie

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 Roboty renowacyjne
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45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262300-4 Betonowanie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych należy traktować
jako część dokumentów przetargowych . Specyfikacje Techniczne należy odczytywać
i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych powyżej.

3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w
każdym przypadku następująco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Starostwa Powiatowego lub Gminy zeszyt z
ponumerowanymi stronami,  służący do notowania wydarzeń  zaistniałych w czasie
wykonywania  zadania  budowlanego, rejestrowania  dokonywanych odbiorów robót,
przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  inspektorem
nadzoru , Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do
kierowania Robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.
Księga obmiaru - akceptowany: przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę  obmiaru wykonanych robót w
formie  wyliczeń,  szkiców i  ewentualnych  załączników.  Wpisy  w  Księdze  obmiaru
podlegają , potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;.
Materiały  -  wszystkie  materiały  niezbędne  do  wykonania  robót  ,  zgodnie  z,
Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane ,  przez
Inspektora Nadzoru .
Odpowiednia  (  bliska  )  zgodność  -  zgodność   wykonywanych  Robót  z
dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony-  z
przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego rodzaju  Robót
budowlanych:
Polecenie Inspektora  Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora  wyznaczonego,  przez  Zamawiającego,  w formie  pisemnej  ,  dotyczące
sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych ż prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub  fizyczna, będąca autorem Dokumentacji
Projektowej .
Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Rysunki.-   część  Dokumentacji  Projektowej;  która  wskazuje  lokalizację,
charakterystykę i
wymiary obiektu  będącego przedmiotem Robót . 
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną
całość konstrukcyjną lub technologiczną zdolna do samodzielnego spełnienia
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na
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wykonywaniu  Robót  związanych  z  budową  ;   modernizacją  ,  utrzymaniem  oraz
ochroną
sieci lub jej elementu

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONAWSTWA

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami  Projektanta
sprawującego
nadzór autorski i Inspektora Nadzoru. .

Przekazanie Terenu Budowy:

Zamawiający w terminie określonym w Umowie Zasadniczej przekaże Wykonawcy
Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i
administracyjnymi,  Dziennik  Budowy  oraz  jeden  egzemplarz  Dokumentacji
Projektowej.

Dokumentacja Projektowa  : Tremomodernizacja Budynku Dydaktycznego "B"

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się konieczne uzupełnienie lub dokonanie
zmian w opracowanej dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,
Projektant przy udziale zamawiającego sporządzi brakujące rysunki , w przypadku
dokonania i wprowadzenia zmian w dokumentacji przez Wykonawcę , Wykonawca
sporządzi  brakujące rysunki  i  Specyfikacje  Techniczne we własnym zakresie i  na
własny koszt i przedłoży je do zatwierdzenia Zamawiającemu.
Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robót jest dostępna dla oferenta w
okresie opracowywania ofert w siedzibie Zamawiającego.
 
Zabezpieczenie Terenu Budowy :
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak:  zabezpieczenie placu
budowy oraz pomieszczeń  użytkowanych w trakcie realizacji  ,  poprzez wykonanie
ogrodzeń,  zapór  ,   itp.,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i
pieszych.
Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w  dzień  i  w  nocy  tych  zapór  i
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez
Inspektora nadzoru .  Fakt  przystąpienia do robót Wykonawca obwieści  publicznie
przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Kierownikiem budowy oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Kierownika Budowy, tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne  będą   utrzymywane przez  Wykonawcę  w  dobrym stanie  przez  cały
okres  realizacji  Robót  .  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu
publicznego  na  Terenie  Budowy  w  okresie  trwania  realizacji  Inwestycji,  aż  do
zakończenia  i  odbioru  końcowego Robót.  Wykonawca bezwzględnie  powinien się
zapoznać  i  prowadzić  roboty  dostosowując  się  do  obowiązujących  przepisów
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dotyczących prowadzenia , bezpieczeństwa i oznakowania robót w rejonie czynnych
dróg i chodników .
Przed  przystąpieniem do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do
zatwierdzenia  uzgodniony  z  odpowiednimi  służbami  projekt  organizacji  i
zabezpieczenia terenu robót i organem zarządzającym ruchem , projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. Projekt organizacji robót ,
powinien być  dostosowany do możliwości  Wykonawcy i  zapewniający prawidłowe
oraz bezpieczne wykonanie zadania .
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
że jest
włączony w Cenę Ofertową.

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową .
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane  przez  Zamawiającego  Wykonawcy  stanowią  część  Umowy,  a
wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla
Wykonawcy, tak jakby, zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
następująca  kolejność  ich  ważności.  Każdorazowo  taka  rozbieżność  winna  być
potwierdzona pisemnie przez Inspektora Nadzoru; Projektanta i Wykonawcę.
- Dokumentacja Projektowa; .
- Specyfikacja Techniczna
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach
Inwestycji,  a po ich odkryciu winien natychmiast  powiadomić  Inspektora Nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opisów  wymiarów ważniejszy jest od odczytu , odczyt ze
skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.
Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  Specyfikacji  Technicznej  będą
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być
jednorodne i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi wymaganiami,  a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. .
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją
Projektową  lub  Specyfikacji  Technicznej  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.
 
Ochrona Środowiska w czasie wykonywania Robót:
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. .
W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać Teren Budowy w stanie zgodnym z przepisami BHP
-  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do
przepisów i
norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  Terenu  Budowy  oraz
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,
a wynikających ze skażenia; hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania.
Stosując się do tych Wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
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lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,
środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
   toksycznym ,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
 
Ochrona Przeciwpożarowa:
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie  przepisy,  na  terenie  budowy  ,  w  pomieszczeniach  biurowych,  .
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. . .
 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdu:
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i  z Terenu Budowy. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne  obciążenie osiowe nie będą dopuszczone
na świeżo  ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i  Wykonawca
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiały szkodliwe dla otoczenia:
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone
do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o
stężeniu
większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostkę,  jednoznacznie określające brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są, szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały do ochrony betonu i stali ) mogą  być
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli
wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze
Specyfikacjami, a
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiający.

Ochrona własności publicznej  i prywatnej :       
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji w budynku i na powierzchni ziemi i za
urządzenia
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podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz
będących
właścicielami  tych  urządzeń   zapewnienia  nadzoru  w  trakcie  realizacji  robót  .
Lokalizacja  urządzeń  podziemnych  wynika  z  dokumentacji  technicznej  oraz
potwierdzenia  informacji  od właścicieli  sieci  przebiegających przez teren realizacji
robót  ,  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem
tych instalacji i urządzeń w  czasie trwania budowy . Wykonawca zobowiązany jest
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót,
które mają  być  wykonane w zakresie przełożenia instalacji   na Terenie Budowy i
powiadomić Inwestora  ( i właściwy organ administracyjny  w razie takiej potrzeby ),
o zamiarze rozpoczęcia robót. , o fakcie  przypadkowego uszkodzenia tych instalacji,
Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi Inspektora Nadzoru i  zainteresowane władze
oraz,   właścicieli  infrastruktury   oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając
wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji
na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
 
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy:
Podczas realizacji  Robót Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.   W  szczególności  Wykonawca   ma  obowiązek
zadbać  ,  aby  personel  i  jego  pracownicy  ,  nie  wykonywali  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań  sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej.
 

Ochrona i utrzymanie Robót:
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę prowadzonych robót i za  wszelkie
materiały   i  urządzenia  używane do robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania
potwierdzenia 
zakończenia  Robót przez  przedstawiciela  Inwestora . .
Wykonawca  będzie  zabezpieczać  teren  budowy  i   roboty  do   czasu  końcowego
odbioru  budowy  .  Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki   sposób  ,  aby
budowany obiekt  ,  instalacje  lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez
cały czas , aż do momentu  odbioru końcowego .
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek  czasie  zaniedba zabezpieczenie robót i obiektu
budowlanego   ,  to  na  polecenie  inspektora  Nadzoru  powinien  rozpocząć  roboty
zabezpieczające  nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia , tak
aby nie dopuścić  do dalszej  dewastacji  i  zniszczenia prowadzonych robót i  stanu
obiektu budowlanego .
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Stosowanie się do prawa i innych przepisów:
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez  władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy  i wytyczne ,  które są w jakikolwiek sposób
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za .przestrzeganie tych praw ,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania
opatentowanych  urządzeń  lub  metod  ,  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach , przedstawiając  kopie zezwoleń   i inne
odnośne dokumenty.
 
 

5. MATERIAŁY

Źródła uzyskania Materiałów:
Co najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe
informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania , że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w  sposób ciągły spełniają wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

Inspekcja  wytwórni Materiałów:
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki
materiałów mogą  być  pobierane w celu  sprawdzenia ich właściwości.  Wynik  tych
kontroli  będzie  podstawą  akceptacji  określonej  partii  materiałów  pod  względem
jakości.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję Wytwórni będą
zachowane następujące warunki:
a.) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną Współpracę i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b.) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji
inwestycji.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom :
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
Terenu Budowy ,  bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jeżeli inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż
te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie
przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie
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zbadane i  nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za nie.

Przechowywanie i składowanie Materiałów:
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwość do Robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą  zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach
zorganizowanych
przez Wykonawcę.

Wariantowe stosowanie Materiałów:
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość
wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,
Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim  zamiarze  co  najmniej  2
tygodnie  przed  użyciem  materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeżeli  będzie  to
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 

Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może być  później  zmieniany  bez
zgody Inspektora Nadzoru.
 

6. SPRZĘT
 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt  używany do Robót
powinien być  zgodny z  ofertą  Wykonawcy i  powinien  odpowiadać  pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, PZJ lub projekcie
organizacji  Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  W przypadku braku
ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany
przez Inspektora.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót , zgodnie z
zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  ,  Specyfikacji  Technicznej  i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. .
Sprzęt będący własnością  Wykonawcy  lub wynajęty do wykonania Robót ma być
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  i  powinien  być   zgodny  z
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania 
Wykonawca dostarczy inspektorowi  Nadzoru ,  kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja  Techniczna przewidują możliwość
wariantowego   użycia   sprzętu  przy  wykonywanych  Robotach  ,  Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację
przed użyciem sprzętu, Wybrany  sprzęt , po  akceptacji   Inspektora, nie może być
później zmieniany bez jego zgody .
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny, urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków  Umowy,  zostaną  przez  inspektora  Nadzoru  zdyskwalifikowane  i  nie
dopuszczone do Robót. .
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7. TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do stosowania  jedynie  takich   środków transportu,
które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót    i   właściwości
przewożonych materiałów .
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie   robót  zgodnie  z
zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  ,  Specyfikacji  Technicznej  i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie. .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu drogowego  . W odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i
innych parametrów technicznych . Środki transportu. nie odpowiadające warunkom
Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na  własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  oraz dojazdach  do terenu
Budowy.
 

8. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania Robót:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją  Projektową, wymaganiami Specyfikacji  Technicznej,   PZJ , projektu
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. .
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w pionie i poziomie
oraz  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów robót  zgodnie  z  wymiarami  i
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
Inspektora Nadzoru lub Projektanta.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność . Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w
Specyfikacji  Technicznej,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu
decyzji Inspektora uwzględni wyniki badań materiałów i Robót , rozrzuty normalnie
występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane nie  później  niż  w  czasie  przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania
Robót.  Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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9. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT  

Program Zapewnienia Jakości ( PZJ ) 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty
Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on
zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,  możliwości  technicznych,  kadrowe  i
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
- część ogólną opisującą organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób
prowadzenia Robót,   
- organizację  ruchu  na budowie wraz z  oznakowaniem Robót  ,   bhp  i  dane
wymienione poniżej :
-    wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania
poszczególnych elementów Robót,
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością
wykonywanych Robót ,  wyposażenie w  sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
(opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić
prowadzenie badań), 
-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis
pomiarów,  nastaw  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i
zastosowanych korekt  w procesie  technologicznym, proponowany sposób i  formę
przekazywania tych informacji Inspektorowi;
 
                 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami
technicznymi  oraz  wyposażeniem   w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia
pomiarowo kontrolne,
- rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i  ochrony ładunków przed utratą  ich właściwości  w
czasie transportu,
- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie
próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw
materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych  elementów
Robót,
- sposób  postępowania  z  materiałami  i  Robotami  nie  odpowiadającymi
wymaganiom.
 

Zasady kontroli Jakości Robót:
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,
sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że
poziom ich  wykonywania  jest  zadawalający.   Wykonawca  będzie  przeprowadzać
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pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały o ile tam określone, inspektor
Nadzoru ustali  jaki  zakres kontroli  jest  konieczny, aby zapewnić  wykonanie  robót
zgodnie  z  Umową.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi  świadectwa,  że wszystkie
stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały
prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających
procedury badań.
Inspektor  Nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń   laboratoryjnych  ,  sprzętu,
zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inspektor Nadzoru natychmiast  wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i
dopuści  je  do  użyci  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie  koszty  związane z  organizowaniem i  prowadzeniem badań  materiałów
ponosi Wykonawca. 

Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w
Specyfikacji  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca  przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.
 
Raporty z badań:
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Kopie raportów z wynikami
jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie
zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane Inspektorowi  Nadzoru  na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru:
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania,  i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność- materiałów i Robót z
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie
od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą  ,  że  raporty
Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  poleci  Wykonawcy  lub  zleci

14



niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  badań,  albo  oprze  się
wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie   zgodności  materiałów i  Robót  z
Dokumentacją Projektową   .  W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez  Wykonawcę.

Atesty ; Jakości Materiałów i Urządzeń :
Przed  wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru
może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający
zgodność z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są  wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do Robót będzie posiadać  atest określający w sposób jednoznaczny jej
cechy.  Produkty  przemysłowe będą  posiadać.  atesty  wydane przez :  producenta,
poparte  w  razie  potrzeby  Wynikami  wykonanych   przez  niego   badań.  Kopie
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi..
Materiały posiadające atesty ,i  urządzenia posiadające ważne legalizacje, mogą być
badane  w  dowolnym  czasie..  Jeżeli  zostanie  stwierdzona  niezgodność  ich
właściwości z ST to takie materiały  lub urządzenia zostaną odrzucone.  

Dokumenty Budowy: 

Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć
przebiegu  Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i
gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby,  która dokonała zapisu, z podaniem jej  imienia i  nazwiska oraz stanowiska
służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
      -     datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
      -     datę przekazania przez Zamawiającego  Dokumentacji Projektowej, .
      -     uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i
harmonogramów.
            Robót, 
      -     terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, .
      -    przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 
      -    okresy i przyczyny przerw w Robotach,
      -    uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
      -    daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
      -    zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
      -    daty częściowych i końcowych odbiorów Robót,
      -    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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-    stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami
klimatycznymi,
-    zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
Dokumentacji  Projektowej,
-    dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robót, . dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia
Robót, . 
-     dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, . 
-      wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, . 
-      inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i  wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.
Decyzje  Inspektora  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. .
Wpis  Projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do
wydawania  poleceń  Wykonawcy  robót,  chyba  że  wynika  to  z  zakresu  umowy  o
Nadzór Autorski.

Księga obmiaru
Księga Obmiaru sianowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego
elementu robót.  Obmiary wykonanych robót  przeprowadza się  w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Księgi Obmiaru.
 
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące
dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
-  umowy  cywilno-  prawne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  cywilno-  prawne,  .
protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy:
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie lub zniszczenie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Koszt wykonania tej
dokumentacji obciąża Wykonawcę.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
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10. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady Obmiaru Robót:
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i  terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie ) w ilościach podanych w Kosztorysie
Ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  Robót  .  Błędne  dane  zostaną  poprawione
według instrukcji Inspektora na piśmie.
Obmiar  gotowych Robót będzie  przeprowadzony z  częstością  wymaganą  do celu
miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

Zasady określenia ilości Robót i Materiałów:
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej,
objętości będą wyliczane w m3 jako długość pomnożone  przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urządzenia i Sprzęt Pomiarowy:
Wszystkie Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. .
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą  przez Wykonawcę  utrzymywane w dobrym
stanie, w
całym okresie trwania Robót.

 Wagi i zasady ważenia:
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom  Specyfikacji  Technicznych.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.
 
Czas przeprowadzenia Obmiaru:
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a
także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia   będą  wykonane  w
sposób
zrozumiały i jednoznaczny .
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Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione
odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na  karcie  Księgi  Obmiaru.  W razie  braku
miejsca,  szkice  mogą  być  dołączone  w formie  oddzielnego  załącznika  do  Księgi
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 

11. ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów Robót:

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
.  - odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
.  - odbiorowi częściowemu,
.  - rozliczenie i odbiory robót tymczasowych i prac towarzyszących
.  - odbiorowi końcowemu,
   - odbiorowi ostatecznemu.
 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu :
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulęgających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  zahamowania
ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej  części Robót do odbioru  zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  na  podstawie
dokumentów zawierających komplet Wyników badań  laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z Dokumentacją  Projektową  i  uprzednimi
ustaleniami.
 

Odbiór częściowy :
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

 
Rozliczenie i odbiory robót tymczasowych i prac towarzyszących
Prace tymczasowe są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych , nie
zaliczone do robót tymczasowych , w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza . Prace te podlegają odbiorowi na zasadach jak prace podstawowe .
Płatność za wykonanie tych prac nie obciąża zamawiającego , a ich wartość powinna
być ujęta w kosztach ogólnych Wykonawcy .
Roboty tymczasowe są  to roboty które są  niezbędne do wykonania zadania a ich
konieczność wynika z organizacji robót i technologii . Rozliczenie i odbiory tych robót
dokonuje się na zasadach jak odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu .
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Odbiór końcowy Robót:
Odbiór  końcowy  polega  na  ,finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  ż  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
 
Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  Umowie,  licząc  od  dna
potwierdzenia  przez  Inspektora  zakończenia  Robót.  Odbioru  końcowego  Robót
dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  i
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru
końcowego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robot uzupełniających i robót poprawkowych. 
W  przypadku  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin  odbioru
końcowego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją
Projektową  i  ST, z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma dalszego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru końcowego :
Podstawowym dokumentem do dokonania  odbioru  końcowego robót  jest  protokół
odbioru
końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty :
      -     Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami; .
      -     Dokumentację Powykonawczą uzbrojenia , instalacji  , itp.
      -     Specyfikacje Techniczne ;
      -      uwagi i  zalecenia inspektora Nadzoru,  zwłaszcza przy odbiorze robót
Zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń;
                         -      recepty i ustalenia technologiczne;
                         -      Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru;
                         -      wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń
laboratoryjnych zgodnie ze ST i PZJ ;
                   -      opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich
wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych
zgodnie z PZJ;
                         -      sprawozdanie techniczne; . 
                         -      inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
             Sprawozdanie techniczne będzie zawierać :
                  - zakres i lokalizację wykonywanych robót,
                  - wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej
                    przekazanej przez Zamawiającego,
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                  - uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
                  - datę rozpoczęcia i zakończenia robót.. .
 W  przypadku,  gdy  według  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będą   gotowe   do  odbioru  końcowego,  komisja  w
porozumieniu z wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru  końcowego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
 

Odbiór ostateczny :
Odbiór  ostateczny polega na ocenie wykonanych robót  związanych z  usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  ostateczny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
 

 

III. UWAGI KOŃCOWE

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  Wykonawca  zgodnie  zobowiązany  jest  do
sporządzenia i zatwierdzenia dokumentacji uzupełniających . 

Projekty do sporządzenia przez Wykonawcę
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
sporządzenia następujących projektów:
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
-projekt organizacji ruchu uzgodniony z służbami miejskimi
-projekt  technologii  robót  ,  obejmujący  zabezpieczenia  użytkowanych  w  trakcie
realizacji  pomieszczeń  ,  miejsca  składowania  materiałów  z  rozbiórki  oraz
składowania materiałów użytych do wykonania robót , itp.

Projekty te powinny brać pod uwagę wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane
wymienione roboty. Powyższą  Dokumentacja podlega zatwierdzeniu w sposób jak
Projekt organizacji robót .

 Prace  budowlane  należy  prowadzić  zgodnie  z  następującymi  Specyfikacjami
technicznymi oraz obowiązującymi normami .
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