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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdéinych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
wykonane w ramach

Inwestycji : Termomodernizacja budynku dydaktycznego ,B”

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robot, powinna
by¢ rozpatrywana tgcznie z dokumentacjg techniczng ; przedmiarami robét oraz
niniejszg specyfikacja

Roboty budowlane obejmujg miedzy innymi nastepujacy zakres robot :
- zabezpieczenie terenu robot

- roboty rozbiorkowe

- roboty budowlane

- roboty pokrywcze

- instalacje odgromowe

- instalacje centralnego ogrzewania

- wykonanie robét wykonczeniowych

- roboty porzgdkowe



Pelny zakres robot okresla dokumentacja techniczna , przedmiary rob6t oraz
projekt organizacji robot .

Nomenklatura : Wspélny Stownik Zamowien (CPV)
Wspolny Stownik Zamowien

Gtowny przedmiot

45000000-7 Roboty budowlane
45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektéw b udowlanych zwi gzanych ze szkolnictwem wy Zszym

Dodatkowe przedmioty

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow e
45113000-2 Roboty na placu budowy

45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow bud owlanych; roboty ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45220000-5  Roboty in zynieryjne i budowlane
45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukciji
45223200-8  Roboty konstrukcyjne

45223210-1  Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45233200-1 Roboty w zakresie r6 znych nawierzchni

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry € i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
45261000-4  Wykonywanie pokry ¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne ni__z dachowe

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowa 1A

45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem

45262520-2  Roboty murowe

45262521-9  Roboty murarskie w zakresie fasad
45262522-6  Roboty murarskie

45262600-7  ROzne specjalne roboty budowlane
45262650-2  Roboty w zakresie okladania
45320000-6  Roboty izolacyjne

45324000-4  Roboty w zakresie okladziny tynkowej

45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej or az roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie

45442300-0  Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45443000-4 Roboty elewacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wyko RAczeniowe, pozostate

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne




45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262300-4  Betonowanie

45262311-4  Betonowanie konstrukcji
45262350-9  Betonowanie bez zbrojenia

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy traktowac
jako cze$¢ dokumentow przetargowych . Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych powyzej.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Starostwa Powiatowego lub Gminy zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem
nadzoru , Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.
Ksiega obmiaru - akceptowany: przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robo6t w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze obmiaru
podlegajg , potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;.

Materialy - wszystkie materialy niezbedne do wykonania robét , zgodnie z,
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane , przez
Inspektora Nadzoru .

Odpowiednia ( bliska ) zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych Robo6t z
dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony- z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych:

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora wyznaczonego, przez Zamawiajgcego, w formie pisemnej , dotyczgce
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej .

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki.- cze$¢ Dokumentacji Projektowej; ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i

wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Rob6t .

Przedmiar Robot - wykaz Robot z podaniem ich ilosci.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng zdolna do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na



wykonywaniu Robot zwigzanych z budowg ; modernizacjg , utrzymaniem oraz
ochrong
sieci lub jej elementu

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONAWSTWA

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Projektanta
sprawujgcego

nadzor autorski i Inspektora Nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie Zasadniczej przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej.

Dokumentacja Projektowa : Tremomodernizacja Budynku Dydaktycznego "B"

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie konieczne uzupetnienie lub dokonanie
zmian w opracowanej dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
Projektant przy udziale zamawiajgcego sporzadzi brakujgce rysunki , w przypadku
dokonania i wprowadzenia zmian w dokumentacji przez Wykonawce , Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki i Specyfikacje Techniczne we wilasnym zakresie i na
wiasny koszt i przedtozy je do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robét jest dostepna dla oferenta w
okresie opracowywania ofert w siedzibie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie Terenu Budowy :

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zabezpieczenie placu
budowy oraz pomieszczen uzytkowanych w trakcie realizacji , poprzez wykonanie
ogrodzen, zapér , itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora nadzoru . Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Kierownikiem budowy oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Kierownika Budowy, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji RoboOt . Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego na Terenie Budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji, az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robdét. Wykonawca bezwzglednie powinien sie
zapozna¢ i prowadzi¢ roboty dostosowujgc sie do obowigzujgcych przepiséw




dotyczacych prowadzenia , bezpieczenstwa i oznakowania robét w rejonie czynnych
drég i chodnikow .

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi stuzbami projekt organizacji i
zabezpieczenia terenu robot i organem zarzgdzajgcym ruchem , projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia Robo6t w okresie trwania budowy. Projekt organizacji robot ,
powinien by¢ dostosowany do mozliwosci Wykonawcy i zapewniajgcy prawidtowe
oraz bezpieczne wykonanie zadania .

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest

wigczony w Cene Ofertowa.

Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjg Projektows .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby, zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentoéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci. Kazdorazowo taka rozbieznos¢ winna by¢
potwierdzona pisemnie przez Inspektora Nadzoru; Projektanta i Wykonawce.

- Dokumentacja Projektowa;

- Specyfikacja Techniczna

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach
Inwestycji, a po ich odkryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opisdw wymiarow wazniejszy jest od odczytu , odczyt ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. .

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacji Technicznej i wptynie to na niezadowalajgcg jakosc
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot:

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego..

W czasie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy w stanie zgodnym z przepisami BHP

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i

norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wkasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia; hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych Wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:




lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznym ,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona Przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy , w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym
jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdu:

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z Terenu Budowy. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
spos6b ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatébw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg, szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty do ochrony betonu i stali ) mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materiatdw od wtasciwych organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a

ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej :
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji w budynku i na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia




podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych

wiascicielami tych urzadzen zapewnienia nadzoru w trakcie realizacji robot .
Lokalizacja urzadzen podziemnych wynika z dokumentacji technicznej oraz
potwierdzenia informacji od witascicieli sieci przebiegajgcych przez teren realizacji
robét , dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy . Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktdore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na Terenie Budowy i
powiadomic Inwestora ( i wiasciwy organ administracyjny w razie takiej potrzeby ),
0 zamiarze rozpoczecia robot. , o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji,
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz, wiascicieli infrastruktury oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i Higiena Pracy:

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢ , aby personel i jego pracownicy , nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowe,;.

Ochrona i utrzymanie Robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone prowadzonych robét i za wszelkie
materialy 1 urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia

zakonczenia Robot przez przedstawiciela Inwestora .

Wykonawca bedzie zabezpiecza¢ teren budowy i roboty do czasu koncowego
odbioru budowy . Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposéb , aby
budowany obiekt , instalacje lub ich elementy byly w zadawalajgcym stanie przez
caly czas , az do momentu odbioru koncowego .

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba zabezpieczenie rob6t i obiektu
budowlanego , to na polecenie inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty
zabezpieczajgce nie pOzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia , tak
aby nie dopusci¢ do dalszej dewastacji i zniszczenia prowadzonych roboét i stanu
obiektu budowlanego .




Stosowanie sie do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za .przestrzeganie tych praw ,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod , i w sposéb ciggly bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach , przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

5. MATERIALY

Zrodta uzyskania Materiatow:

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialtbw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegoétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Zatwierdzenie pewnych materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Inspekcja wytworni Materiatow:

Wytwornie materialtdw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatbw mogg byc¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatbw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje Wytworni bedg
zachowane nastepujgce warunki:

a.) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong Wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdbw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b.) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
inwestyciji.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom :

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy , bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robot, niz
te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robdét, w ktorym znajdujg sie nie
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zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko,
liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Przechowywanie i skladowanie Materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedag
one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wkasciwosé do Robdét oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych

przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie Materiatow:

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosc¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, PZJ lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot , zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej , Specyfikacji Technicznej i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy whlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i powinien by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania
Wykonawca dostarczy inspektorowi Nadzoru , kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosc¢
wariantowego  uzycia  sprzetu przy wykonywanych Robotach , Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije
przed uzyciem sprzetu, Wybrany sprzet , po akceptacji Inspektora, nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody .

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Umowy, zostang przez inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robdt.
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7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci
przewozonych materiatow .

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie  robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej , Specyfikacji Technicznej i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie. .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego . W odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych . Srodki transportu. nie odpowiadajgce warunkom
Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
Budowy.

8. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materialdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, PZJ , projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w pionie i poziomie
oraz wyznaczenie wysokosci wszystkich elementoéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru lub Projektanta.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢ . Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektora uwzgledni wyniki badan materiatdw i Roboét , rozrzuty normalnie

wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materialdbw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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9. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci ( PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposOb wykonywania Robo6t, mozliwosci technicznych, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

- czes¢ 0golng opisujgcag organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb
prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t , bhp i dane
wymienione ponizej :

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegodlnych elementéw Robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Rob6t , wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli
(opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmoOw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi;

czes¢ szczegOtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposbéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w
czasie transportu,
- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzagdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegOlnych elementow
Robat,
- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

Zasady kontroli Jakosci Rob6t:

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet , zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
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pomiary i badania materialbw oraz Robdét z czestotliwoscia zapewniajgcg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty o ile tam okreslone, inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych , sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i
dopusci je do uzyci dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie

odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw
ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Specyfikacji stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Kopie raportéw z wynikami
jak najszybciej, nie poOzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru:

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zrédta ich wytwarzania, |
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$é- materiatow i Roboét z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badahn wykazg , ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy Ilub zleci
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niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialtdw i Robot z
Dokumentacjg Projektowg . W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty ; Jakosci Materiatow i Urzgdzen :

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac. atesty wydane przez : producenta,
poparte w razie potrzeby Wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi..

Materiaty posiadajgce atesty ,i urzgdzenia posiadajgce wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie.. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwosci z ST to takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

Dokumenty Budowy:

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu Robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej, .

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow.
Robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow Robot, .
- przebieg Robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
- okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- daty czesciowych i koncowych odbioréw Robdét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robat, . dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia
Robat, .

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, .

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat, .

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. .

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do
wydawania poleceh Wykonawcy roboét, chyba ze wynika to z zakresu umowy o
Nadzér Autorski.

Ksiega obmiaru

Ksiega Obmiaru sianowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego

elementu robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne, .
protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie lub zniszczenie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Koszt wykonania tej
dokumentacji obcigza Wykonawce.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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10. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady Obmiaru Robot:

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie ) w ilosciach podanych w Kosztorysie
Ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot . Bledne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslenia ilosci Robot i Materiatow:

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegollnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczane w m3 jako dlugos¢ pomnozone przez sredni przekrgj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i Sprzet Pomiarowy:

Wszystkie Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w

catym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wazenia:

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie
zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzenia Obmiaru:

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a
takze

w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposo6b

zrozumialy i jednoznaczny .
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

11. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow Robot:

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
. - odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
. - odbiorowi cze$ciowemu,
. - rozliczenie i odbiory robét tymczasowych i prac towarzyszacych
. - odbiorowi kohcowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu :

Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Odbiér Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania
0golnego postepu Robd6t. Odbioru Robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robo6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet Wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg i uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy :
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

Rozliczenie i odbiory rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Prace tymczasowe sg to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych , nie
zaliczone do robot tymczasowych , w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza . Prace te podlegajg odbiorowi na zasadach jak prace podstawowe .
Ptatnos¢ za wykonanie tych prac nie obcigza zamawiajgcego , a ich wartos¢ powinna
by¢ ujeta w kosztach ogdélnych Wykonawcy .

Roboty tymczasowe sg to roboty ktore sg niezbedne do wykonania zadania a ich
konieczno$¢ wynika z organizacji robot i technologii . Rozliczenie i odbiory tych robot
dokonuje sie na zasadach jak odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu .
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Odbior koncowy Robat:

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dna
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robot. Odbioru koncowego Robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe] na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru
koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego :
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét
odbioru
koncowego robot sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty :
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami;
- Dokumentacje Powykonawczg uzbrojenia , instalacji , itp.
- Specyfikacje Techniczne ;
- uwagi i zalecenia inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
Zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen;
- recepty i ustalenia technologiczne;
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru;
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych zgodnie ze ST i PZJ ;

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich
wynikow badan i pomiarow zalgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych
zgodnie z PZJ;

- sprawozdanie techniczne; .
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :
- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,
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- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia robot.. .

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér ostateczny :

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca zgodnie zobowigzany jest do
sporzadzenia i zatwierdzenia dokumentacji uzupetniajgcych .

Projekty do sporzadzenia przez Wykonawce

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia nastepujgcych projektow:

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

-projekt organizacji ruchu uzgodniony z stuzbami miejskimi

-projekt technologii robét , obejmujgcy zabezpieczenia uzytkowanych w trakcie
realizacji pomieszczen , miejsca skladowania materiatbw z rozbiorki oraz
skladowania materiatow uzytych do wykonania robot , itp.

Projekty te powinny bra¢ pod uwage wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane

wymienione roboty. Powyzszg Dokumentacja podlega zatwierdzeniu w sposéb jak
Projekt organizacji robot .

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z nastepujgcymi Specyfikacjami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami .
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