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1. Podstawa opracowania.
2. Przedmiot opracowania.
3. Stan istniejący.
4. Stan projektowany.
5. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych.
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0. Schemat funkcjonalny budynku.

SALA NR 1:
1.1. Rzut piwnic – stan istniejący.
1.2. Rzut przyziemia – stan istniejący.
1.3. Przekrój A-A – stan istniejący.
1.4. Rzut piwnic – stan projektowany. 
1.5. Rzut przyziemia – stan projektowany.
1.6. Przekrój A-A – stan projektowany.
1.7. Wzmocnienia belek głównych. 
1.8. Zestawienie stolarki i ślusarki.

SALA NR 2:
2.1. Rzut przyziemia – stan istniejący.
2.2. Przekrój A-A – stan istniejący.
2.3. Rzut przyziemia – stan projektowany.
2.4. Przekrój A-A – stan projektowany.
2.5. Osłona grzejnika.

2.6. Okładziny ścian lokalizacja.
2.7. Okładziny ścian – szczegóły.

2.8. Zestawienie stolarki i ślusarki.

TOM B. INSTALACJE SANITARNE  – OSOBNE OPRACOWANIE.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie inwestora
- inwentaryzacja budowlana autorska
- ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego i sposobu wzmocnienia stropu 
piwnicznego w budynku w Katowicach ul. Raciborska
- uzgodnienia branżowe
- uzgodnienia z autorem ekspertyzy technicznej
- uzgodnienia z inwestorem

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dwóch sal sportowych w budynku  
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach ul. Raciborska 1. 
Remont nie zmienia układu funkcjonalnego pomieszczeń ani ich powierzchni i kubatury.               

Wszystkie rozwiązania  materiałowe i wyposażeniowe są propozycjami, wybrane do realizacji powinny 

spełniać założenia jakościowe i estetyczne przedstawione w projekcie , oraz uzyskać aprobatę 

projektanta i inwestora.

Wszystkie użyte materiały powinny mieć odpowiednie atesty, dopuszczenia i certyfikaty

3. STAN ISTNIEJĄCY.

Rozpatrywany budynek został wzniesiony w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Od początku 
pełnił funkcję dydaktyczną związaną z szeroko rozumianym wychowaniem fizycznym młodzieży. 
Przez lata powojenne budynek podlegał licznym przebudowom i rozbudowom. Aktualnie budynek 
pełni funkcję dydaktyczną i składa się z budynku głównego oraz przyległych trzech sal 
sportowych od strony północnej i zachodniej.
Tematem opracowania jest remont hali nr1 – od strony zachodniej, która pełni rolę sali dla 
sekcji gimnastyki sportowej  oraz sali nr 2 – od strony północnej, która pełni rolę sali dla sekcji 
gier zespołowych. Jest ona wyposażona również w zestaw ścian wspinaczkowych o różnym 
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stopniu trudności.

Podstawowa  konstrukcja budynku wzniesiona została w układzie tradycyjnym, mury i ściany 
nośne z cegły pełnej ceramicznej; konstrukcja stropu  hali od strony zachodniej – żelbetowa, od 
strony północnej- stalowe dźwigary łukowe. Krycie obu hal – papa.

Stolarka okienna obu hal – aluminiowa.
Stolarka drzwiowa – aluminiowa i drewniana.

Okładziny posadzek –  parkiet i poliuretanowa wylewana.

Okładziny ścian – tynki cem.-wap., lustra, boazeria drewniana.

Okładziny sufitów – tynki cem.-wap.,

Stan techniczny większości elementów, które są – z lat 70-tych i 80-tych – mierny.
Obiekty wymagają remontu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej a także wymiany lub wzmocnienia 
konstrukcji  posadzki sali nr 1, której stan – wg ekspertyzy technicznej jest zły.

4. STAN PROJEKTOWANY.

Sala nr 1 po remoncie zostanie przyporządkowana sekcji judo, natomiast sala nr 2 zostanie 
przeznaczona dla sekcji gimnastyki sportowej . 
Sale nie będą przebudowywane a remont sprowadza się do wymiany elementów budowlanych 
zużytych, drobnych przeróbek instalacyjnych i nowego wyposażenia sal, związanego ze zmianą 
funkcji. Przewidziano poprawę wentylacji i ogrzewania sal.

4.1. Roboty rozbiórkowe :

- sala nr 1 :
- demontaż drzwi z ościeżnicami
- demontaż okien z parapetami zewnętrznymi
- skucie głuchych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
- skucie tynków z supremą belek drewnianych w podpiwniczeniu
- wykucie nowych wnęk na grzejniki
- wykucie otworów wentylacji grawitacyjnej podpiwniczenia 
- usunięcie warstw starej farby z sufitu i ścian
- demontaż drabinek gimnastycznych i luster
- czyszczenie konstrukcji drewnianej posadzki (belki nośne + poprzeczne + deskowanie)
- demontaż elementów starej wentylacji wywiewnej dachowej, starych nagrzewnic i 
wskazanych grzejników 

- sala nr 2 :
- demontaż drzwi z ościeżnicami
- demontaż okien z parapetami zewnętrznymi
- demontaż boazerii
- demontaż osłon grzejnikowych
- demontaż hydrantu
- demontaż kotary
-  skucie głuchych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
- wykucie nowych wnęk na grzejniki i hydrant
- usunięcie elementów stalowych ze ścian (po konsultacji z Inwestorem) – ok. 20 szt
- usunięcie warstw starej farby z sufitu i ścian
- demontaż drabinek gimnastycznych 
- demontaż wykładziny posadzki nad kanałami z instalacjami c.o. z tartanu i poliuretanowej
- demontaż podestu dla niepełnosprawnych
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- czyszczenie konstrukcji stalowej dachu

4.2 Roboty budowlane :

-  sala nr 1 :

Przed wykonaniem okładzin ściennych i posadzkarskich  należy wykonać wszystkie roboty 
związane z przeróbkami instalacyjnymi.   

- zamurowanie  otworu drzwiowego
- zamurowanie wnęk grzejnikowych
- zamurowanie otworów okiennych
- zamurowanie otworu z szafą
- montaż nowych drzwi wewnętrznych 
- montaż okien ( rodzaj materiału profili należy uzgodnić z Inwestorem ) z parapetami 
zewnętrznymi
- uzupełnienie i wykonanie nowych tynków wewnętrznych i zewnętrznych cem.-wap. ścian i 
sufitów
- wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów, na narożnikach ościeży i podciągów stosować 
narożniki aluminiowe systemowe
- montaż nowych drabinek gimnastycznych
- montaż materacy na ścianach
- montaż wzmocnień belek głównych konstrukcji posadzki
- malowanie belek i deskowania posadzki środkiem – typu 3x ( ognio-, owado- i grzybo-
ochronnym)
- malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi i olejnymi – matowymi,
ściany szczytowe  + ściany z oknami do wys. wnęki okiennej – S3005-B80G – olejna matowa, 
powyżej – lateksowa - S3005-B80G , pozostałe ściany + sufit z podciągami - biała

- przeróbki instalacji c.o., montaż nowych grzejników i nagrzewnic
- montaż nowych wentylatorów dachowych
- montaż elementów wentylacji grawitacyjnej podpiwniczenia

-  sala nr 2 :

Przed wykonaniem okładzin ściennych i posadzkarskich  należy wykonać wszystkie roboty 
związane z przeróbkami instalacyjnymi.   

- zamurowanie  otworów okiennych
- zamurowanie wnęk grzejnikowych i otworu po hydrancie
- montaż nowych drzwi wewnętrznych 
- montaż okien ( rodzaj materiału profili należy uzgodnić z Inwestorem )

- uzupełnienie i wykonanie nowych tynków wewnętrznych i zewnętrznych cem.-wap. ścian i 
sufitów

- uzupełnienie posadzki z tartanu i poliuretanowej

- wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów oraz wnęk grzejnikowych, na narożnikach 
ościeży i ścian stosować narożniki aluminiowe systemowe

- montaż okładziny ścian z płyt wiórowych fornirowanych na ruszcie drewnianym  i 
wypełnienia z wełny mineralnej gr 3 cm, wykonanie drzwiczek do wnęk inst. i hydrantu
- montaż osłon grzejnikowych

- roboty okładzinowe cokołu schodów i korytarza z płytek gresowych - szarych
- montaż nowej kotary z tkaniny plandekowej w kolorze szarym matowym
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- montaż nowych drabinek gimnastycznych
- montaż luster (wymiary uzgodnić z Inwestorem)
- montaż materacy na ścianach
- montaż nowego hydrantu
- remont kanału instalacyjnego  (zakres zostanie określony przez Inwestora i projektanta po 
odkryciu)

- przeróbki instalacji c.o., montaż nowych grzejników 
- malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi w kolorach : ściana szczytowa + korytarz 
(ściany + sufit) - S3005-B80G, pozostałe ściany + sufit – kolor biały
- malowanie konstrukcji stalowej dachu – olejna, matowa w kolorze grafitowym

5. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH.

Wszystkie roboty budowlano-montażowe a także odbiór robót należy wykonać zgodnie  warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych  przez Ministerstwo 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. 

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

1). Zakres robót.
      a) roboty budowlane: 
       - roboty rozbiórkowe
       - roboty demontażowe
       - roboty murarskie
       - roboty tynkarskie
       - roboty posadzkarskie
       - roboty wykończeniowe
       - roboty montażowe
       - roboty malarskie
       - roboty instalatorskie

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
   -  roboty będą prowadzone wewnątrz istniejącego, czynnego obiektu dydaktycznego, prace prowadzić 
etapowo, wygradzając strefy robót a jednocześnie zapewniając dostęp do pomieszczeń wskazanych przez 
Inwestora

3) Elementy zagosp. działki mogące stwarzać zagrożenie bezp. i zdrowia ludzi.
     - brak

4) Wskazanie przewidywanych zagrożeń.
    - praca na wysokości
    - praca na rusztowaniach
    - roboty z użyciem narzędzi elektrycznych
    - praca na terenie czynnego obiektu

5) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

Pracowników należy przeszkolić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
26.09.1997 roku  „W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” – Dz. U. nr 
169/2003 poz. 1650, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 „W sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” – Dz. U. nr 47/2003 poz.401 oraz 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 30.10.2002 „W sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy”-
Dz.U. nr 191/2002 poz. 1596, Dz. U. nr 178/2003 poz. 1745.
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6) Wskazanie środków techniczno-organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom i 
ratowniczych.

   - roboty należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem właściwie kwalifikowanego kierownictwa 
budowy
   - w przypadku stosowania rusztowań sprawdzić warunki ich montażu i dokonać ich technicznego 
odbioru
  - w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlano-montażowych utrzymywać na budowie 
dostępne ręczne środki gaśnicze
  - zapewnić łączność telefoniczną z kierownictwem budowy, z jednostkami ratownictwa medycznego i 
pożarowo-technicznego
  - utrzymywać na budowie apteczkę ze środkami opatrunkowymi i pierwszej pomocy
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