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PROJEKT ZAWIERA :

- czesc¢ opisowa :

. Podstawa opracowania.

. Przedmiot opracowania.

. Stan istniejacy.

. Stan projektowany.

. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych.

. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
. Zatgczniki formalno-prawne.

NO O~ WN=

- czesc¢ rysunkowa:



0. Schemat funkcjonalny budynku.

SALANR 1:

. Rzut piwnic — stan istniejacy.

. Rzut przyziemia — stan istniejacy.

. Przekréj A-A — stan istniejacy.

. Rzut piwnic — stan projektowany.

. Rzut przyziemia — stan projektowany.
. Przekréj A-A — stan projektowany.

. Wzmocnienia belek gtéwnych.

. Zestawienie stolarki i $lusarki.
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SALA NR 2:

2.1. Rzut przyziemia — stan istniejacy.

2.2. Przekrdj A-A — stan istniejacy.

2.3. Rzut przyziemia — stan projektowany.
2.4. Przekrdj A-A — stan projektowany.
2.5. Ostona grzejnika.

2.6. Okfadziny $cian lokalizacja.

2.7. Oktadziny $cian — szczegOty.

2.8. Zestawienie stolarki i Slusarki.

TOM B. INSTALACJE SANITARNE — OSOBNE OPRACOWANIE.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie inwestora

- inwentaryzacja budowlana autorska

- ekspertyza techniczna dotyczaca stanu technicznego i sposobu wzmochienia stropu
piwnicznego w budynku w Katowicach ul. Raciborska

- uzgodnienia branzowe

- uzgodnienia z autorem ekspertyzy technicznej

- uzgodnienia z inwestorem

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dwéch sal sportowych w budynku
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach ul. Raciborska 1.
Remont nie zmienia uktadu funkcjonalnego pomieszczen ani ich powierzchni i kubatury.

Wszystkie rozwigzania materiatowe i wyposazeniowe s3 propozycjami, wybrane do realizacji powinny
spetniaé zatozenia jakosciowe i estetyczne przedstawione w projekcie , oraz uzyskac aprobate
projektanta i inwestora.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ odpowiednie atesty, dopuszczenia i certyfikaty

3. STAN ISTNIEJACY.

Rozpatrywany budynek zostat wzniesiony w latach trzydziestych ubiegtego wieku. Od poczatku
petnit funkcje dydaktyczng zwigzang z szeroko rozumianym wychowaniem fizycznym mtodziezy.
Przez lata powojenne budynek podlegat licznym przebudowom i rozbudowom. Aktualnie budynek
petni funkcje dydaktyczng i sktada sie z budynku gtébwnego oraz przylegtych trzech sal
sportowych od strony p6tnocnej i zachodnie;.

Tematem opracowania jest remont hali nr1 — od strony zachodniej, ktéra petni role sali dla
sekcji gimnastyki sportowej oraz sali nr 2 — od strony p6tnocnej, ktra petni role sali dla sekcji
gier zespotowych. Jest ona wyposazona rOwniez w zestaw scian wspinaczkowych o r6znym

2



stopniu trudnosci.

Podstawowa konstrukcja budynku wzniesiona zostata w uktadzie tradycyjnym, mury i $ciany
nosne z cegty petnej ceramicznej; konstrukcja stropu hali od strony zachodniej — zelbetowa, od
strony p&tnocnej- stalowe dzwigary tukowe. Krycie obu hal — papa.

Stolarka okienna obu hal — aluminiowa.

Stolarka drzwiowa — aluminiowa i drewniana.

Oktadziny posadzek — parkiet i poliuretanowa wylewana.

Oktadziny $cian — tynki cem.-wap., lustra, boazeria drewniana.

Oktadziny sufitow — tynki cem.-wap.,

Stan techniczny wiekszosci elementow, ktore sa — z lat 70-tych i 80-tych — mierny.

Obiekty wymagaja remontu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej a takze wymiany lub wzmocnienia
konstrukcji posadzki sali nr 1, ktdrej stan — wg ekspertyzy technicznej jest zty.

4. STAN PROJEKTOWANY.

Sala nr 1 po remoncie zostanie przyporzadkowana sekcji judo, natomiast sala nr 2 zostanie
przeznaczona dla sekcji gimnastyki sportowe; .

Sale nie beda przebudowywane a remont sprowadza sie do wymiany elementéw budowlanych
zuzytych, drobnych przerdbek instalacyjnych i nowego wyposazenia sal, zwigzanego ze zmiang
funkcji. Przewidziano poprawe wentylacji i ogrzewania sal.

4.1. Roboty rozbiorkowe :

-salanr1:

- demontaz drzwi z oscieznicami

- demontaz okien z parapetami zewnetrznymi

- skucie gtuchych tynkdw wewnetrznych scian i sufitdw

- skucie tynkdw z suprema belek drewnianych w podpiwniczeniu

- wykucie nowych wnek na grzejniki

- wykucie otworéw wentylacji grawitacyjnej podpiwniczenia

- usuniecie warstw starej farby z sufitu i $cian

- demontaz drabinek gimnastycznych i luster

- czyszczenie konstrukeji drewnianej posadzki (belki nosne + poprzeczne + deskowanie)
- demontaz elementOw starej wentylacji wywiewnej dachowej, starych nagrzewnic i
wskazanych grzejnikéw

-salanr?2:

- demontaz drzwi z oscieznicami

- demontaz okien z parapetami zewnetrznymi

- demontaz boazerii

- demontaz oston grzejnikowych

- demontaz hydrantu

- demontaz kotary

- skucie gtuchych tynkdw wewnetrznych scian i sufitdw

- wykucie nowych wnek na grzejniki i hydrant

- usuniecie elementdw stalowych ze scian (po konsultacji z Inwestorem) — ok. 20 szt
- usuniecie warstw starej farby z sufitu i $cian

- demontaz drabinek gimnastycznych

- demontaz wyktadziny posadzki nad kanatami z instalacjami c.o. z tartanu i poliuretanowej
- demontaz podestu dla niepetnosprawnych



- czyszczenie konstrukceji stalowej dachu
4.2 Roboty budowlane :

- salanr1:

Przed wykonaniem oktadzin $ciennych i posadzkarskich nalezy wykona¢ wszystkie roboty
zwigzane z przerébkami instalacyjnymi.

- zamurowanie otworu drzwiowego

- zamurowanie wnek grzejnikowych

- zamurowanie otworéw okiennych

- zamurowanie otworu z szafa

- montaz nowych drzwi wewnetrznych

- montaz okien ( rodzaj materiatu profili nalezy uzgodni¢ z Inwestorem ) z parapetami
zewnetrznymi

- uzupetnienie i wykonanie nowych tynkOw wewnetrznych i zewnetrznych cem.-wap. $cian i
sufitow

- wykonanie gtadzi gipsowych scian i sufitdw, na naroznikach osciezy i podciggdw stosowac
narozniki aluminiowe systemowe

- montaz nowych drabinek gimnastycznych

- montaz materacy na scianach

- montaz wzmocnien belek gtdbwnych konstrukcji posadzki

- malowanie belek i deskowania posadzki srodkiem — typu 3x ( ognio-, owado- i grzybo-
ochronnym)

- malowanie scian i sufitbw farbami lateksowymi i olejnymi — matowymi,

Sciany szczytowe + Sciany z oknami do wys. wneki okiennej — S3005-B80G — olejna matowa,
powyzej — lateksowa - S3005-B80G , pozostate Sciany + sufit z podciggami - biata

- przer@bki instalacji c.0., montaz nowych grzejnikéw i nagrzewnic

- montaz nowych wentylatoréw dachowych

- montaz elementOw wentylacji grawitacyjnej podpiwniczenia

- salanr2:

Przed wykonaniem oktadzin sciennych i posadzkarskich nalezy wykonaé wszystkie roboty
zwigzane z przerdébkami instalacyjnymi.

- zamurowanie otworéw okiennych
- zamurowanie wnek grzejnikowych i otworu po hydrancie
- montaz nowych drzwi wewnetrznych
- montaz okien ( rodzaj materiatu profili nalezy uzgodni¢ z Inwestorem )
- uzupetnienie i wykonanie nowych tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych cem.-wap. $cian i
sufitow
- uzupetnienie posadzki z tartanu i poliuretanowej
- wykonanie gtadzi gipsowych $cian i sufitow oraz wnek grzejnikowych, na naroznikach
osciezy i Scian stosowac narozniki aluminiowe systemowe
- montaz oktfadziny $cian z ptyt wibrowych fornirowanych na ruszcie drewnianym i
wypetnienia z wetny mineralnej gr 3 cm, wykonanie drzwiczek do wnek inst. i hydrantu
- montaz oston grzejnikowych
- roboty oktadzinowe cokotu schoddw i korytarza z ptytek gresowych - szarych
- montaz nowej kotary z tkaniny plandekowej w kolorze szarym matowym
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- montaz nowych drabinek gimnastycznych

- montaz luster (wymiary uzgodni¢ z Inwestorem)

- montaz materacy na $cianach

- montaz nowego hydrantu

- remont kanatu instalacyjnego (zakres zostanie okreslony przez Inwestora i projektanta po
odkryciu)

- przerdbki instalacji c.o0., montaz nowych grzejnikéw

- malowanie $cian i sufitow farbami lateksowymi w kolorach : Sciana szczytowa + korytarz
(Sciany + sufit) - S3005-B80G, pozostate Sciany + sufit — kolor biaty

- malowanie konstrukcji stalowej dachu — olejna, matowa w kolorze grafitowym

5. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe a takze odbiér robét nalezy wykonac zgodnie warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1). Zakres robét.
a) roboty budowlane:
- roboty rozbiérkowe
- roboty demontazowe
- roboty murarskie
- roboty tynkarskie
- roboty posadzkarskie
- roboty wykoriczeniowe
- roboty montazowe
- roboty malarskie
- roboty instalatorskie

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

- roboty beda prowadzone wewnatrz istniejgcego, czynnego obiektu dydaktycznego, prace prowadzi¢
etapowo, wygradzajac strefy rob6t a jednoczesnie zapewniajgc dostep do pomieszczer wskazanych przez
Inwestora

3) Elementy zagosp. dziatki mogace stwarzaé zagrozenie bezp. i zdrowia ludzi.
- brak

4) Wskazanie przewidywanych zagrozen.
- praca na wysokosci
- praca na rusztowaniach
- roboty z uzyciem narzedzi elektrycznych
- praca na terenie czynnego obiektu

5) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
26.09.1997 roku ,,W sprawie ogélnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy” — Dz. U. nr
169/2003 poz. 1650, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 , W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” — Dz. U. nr 47/2003 poz.401 oraz
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 30.10.2002 ,,W sprawie minimalnych wymagan dotyczacych

bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikOw podczas pracy’-
Dz.U. nr 191/2002 poz. 1596, Dz. U. nr 178/2003 poz. 1745.



6) Wskazanie srodkdéw techniczno-organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom i
ratowniczych.

- roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem wtasciwie kwalifikowanego kierownictwa
budowy

- w przypadku stosowania rusztowarn sprawdzi¢ warunki ich montazu i dokona¢ ich technicznego
odbioru

- w trakcie prowadzenia robo6t rozbiérkowych i budowlano-montazowych utrzymywaé na budowie
dostepne reczne $rodki gasnicze

- zapewnic tacznosé telefoniczng z kierownictwem budowy, z jednostkami ratownictwa medycznego i
pozarowo-technicznego

- utrzymywac na budowie apteczke ze srodkami opatrunkowymi i pierwszej pomocy



