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Przedmiar robót

PROJEKT BUDOWY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNEGO

Budowa: Katowice ul. Raciborska 1.
Obiekt lub rodzaj robót: INSTALACJA ODGROMOWA, cz. elektryczne

Lokalizacja: j.w.
Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego Katowice ul. Mikołowska 72A.
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PROJEKT BUDOWY
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
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Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilość Krot. J.m. Wartość z narzutami

R M S

PROJEKT BUDOWY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNEGO
1 Demontaż istniejącej instalacji piorunochronnej
1.1 KNR 403/1140/5

Demontaż przewodów odgromowych na dachu płaskim, pręt 650 m
1.2 KNR 403/1138/3

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim, 
podłoże: papa na betonie 420 szt

1.3 KNR 403/1139/8
Demontaż przewodów  odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, 
ciąg pionowy, pręt o przekroju do 120·mm2 180 m

1.4 KNR 403/1137/3
Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, na ścianie, podłoże 
betonowe 60 szt

1.5 KNR 403/1141/2
Demontaż osłony odprowadzającego przewodu odgromowego, na podłożu 
betonowym 16 szt

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpośrednie
Ogółem Demontaż istniejącej instalacji piorunochronnej
2 Instalacja piorunochronna
2.1 KNR 231/815/1

Rozebranie chodników, płyty betonowe 35x35x5·cm na podsypce piaskowej 10 m2
2.2 KNR 231/802/1

Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, grubość podbudowy 
10·cm 10 m2

2.3 KNR 231/802/2
Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 
1·cm grubości podbudowy 20 m2

2.4 KNR 201/707/3
Wykopy ręczne  o głębokości do 0.5·m, kategoria gruntu IV (10 szt. a 0,5m3) 5 m3

2.5 KNR 508/614/2
Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych, kategoria gruntu III 10 kpl

2.6 KNR 508/607/15
Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, 
podłoże z betonu, bednarka do 120·mm2, 26 m

2.7 KNR 508/617/1
Łączenie przewodów uziemiającychz uziomem pionowym, spawanie w wykopie, 
uziemienie z bednarki 120·mm2 13 szt

2.8 KNR 201/704/3 (1)
Ręczne zasypywanie wykopów 5 m3

2.9 KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, 
grubość podbudowy po zagęszczeniu 15·cm 10 m2

2.10 KNR 231/111/1
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem sprzętem mechanicznym, 
grubość podbudowy po zagęszczeniu 12·cm 10 m2

2.11 KNR 231/502/1
Chodniki z płyt betonowych, 35x35x5·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem 10 m2

2.12 KNR 508/401/10
Przygotowanie podłoża do zabudowania osłony złącza, kołki rozporowe plastikowe
w betonie - do 4 otworów 13 szt

2.13 KNR 508/404/7
Montaż osłon złącz kontrolnych, przykręcenie do gotowego podłoża, masa do 
10·kg 13 szt

2.14 KNR 508/618/1
Łączenie linki z bednarką złączem kontrolno-pomiarowym 13 szt

2.15 KNR 508/101/4
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo, przykręcenie do 
kołków plastikowych w podłożu betonowym 160 m

2.16 KNR 508/110/2
Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi·28·mm 160 m

2.17 KNR 508/204/6
Przewód-linka Fe/Zn fi8 wciągany do rur, 180 m

2.18 KNR 508/604/4
Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10·mm, dach 
płaski, wsporniki klejone 650 m
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2.19 KNR 508/618/1
Łączenie pręta oraz linki na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych 
krzyżowych 105 szt

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpośrednie
Ogółem Instalacja piorunochronna

Podsumowanie kosztorysu Razem R M S
Koszty bezpośrednie
Razem PROJEKT BUDOWY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU 
DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNEGO

Wartość kosztorysu netto:

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość
1. Brukarze grupa II r-g 2,404
2. Elektromonter grupa II r-g 157,191
3. Elektromonter grupa III r-g 204,6107
4. Elektromonter grupa IV r-g 1,985
5. Robotnicy grupa I r-g 19,819
6. Robotnicy grupa II r-g 11,584

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 397,5937

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość
1. Bednarka ocynkowana St0S do 120·mm2 m 27,04
2. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,4048
3. Iglica kominowa z pręta 1m szt 16
4. Kołki rozporowe plastykowe szt 388
5. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,01
6. Linka stalowa ocynkowana Fe/Zn fi8 m 187,2
7. Piasek do betonów zwykłych m3 0,63
8. Płyta chodnikowa betonowa 35x35x5cm z odzysku szt 80,9
9. Pręty odgromowy ocynkowane fi16 dł.1,5m (uziom pionowy) kpl 10,4

10. Pręty stalowe ocynkowane Fi·8.0·mm, Fe/Zn m 676
11. Puszka przelotowa izolacyjna n.t. 140x140·mm, przykręcana szt 13
12. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 28 m 166,4
13. Uchwyty do rur szt 336
14. Wkręty szt 52
15. Woda m3 0,81
16. Wsporniki dachowe klejone szt 656,5
17. Wsporniki ścienne szt 26,26
18. Złącza uniwersalne szt 65
19. Złącze kontrolno-pomiarowe szt 13
20. Złącze rynny okapowel szt 26
21. Złącze rynny spustowej szt 14

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość
1. Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 12·m (2) m-g 40
2. Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 3,2774
3. Wibromłot spalinowy do 3 kW (4KM) m-g 1,59

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 44,8674


