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- część opisowa :
1



1. Podstawa opracowania.
2. Przedmiot opracowania.
3. Stan istniejący.
4. Stan projektowany.
5. Warunki ochrony przeciwpożarowej.
6. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych.
7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
8. Załączniki formalno-prawne.

- część rysunkowa:

0. Plan sytuacyjny
1. Rzut przyziemia – stan istniejący.
2. Rzut przyziemia – stan projektowany.
3. Schody – konstrukcja.
3.1. Schody – konstrukcja – przekroje.
4. Widok frontowy wejścia
5. Rzut przyziemia - posadzka.
6. Balustrada.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie inwestora
- inwentaryzacja budowlana autorska
- uzgodnienia branżowe
- uzgodnienia z inwestorem

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wejścia głównego do budynku domu 
studenta  Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach ul. Mikołowska 72A.   
Wszystkie rozwiWszystkie rozwiWszystkie rozwiWszystkie rozwiązania  materiałowe i wyposażeniowe są propozycjami, wybrane do realizacji powinny ązania  materiałowe i wyposażeniowe są propozycjami, wybrane do realizacji powinny ązania  materiałowe i wyposażeniowe są propozycjami, wybrane do realizacji powinny ązania  materiałowe i wyposażeniowe są propozycjami, wybrane do realizacji powinny 
spełniać założenia jakościowe i estetyczne przedstawione w projekcie , oraz uzyskać aprobatę spełniać założenia jakościowe i estetyczne przedstawione w projekcie , oraz uzyskać aprobatę spełniać założenia jakościowe i estetyczne przedstawione w projekcie , oraz uzyskać aprobatę spełniać założenia jakościowe i estetyczne przedstawione w projekcie , oraz uzyskać aprobatę 
projektanta i inwestora.projektanta i inwestora.projektanta i inwestora.projektanta i inwestora.
Wszystkie uWszystkie uWszystkie uWszystkie użyte materiały powinny mieć odpowiednie atesty, dopuszczenia i certyfikatyżyte materiały powinny mieć odpowiednie atesty, dopuszczenia i certyfikatyżyte materiały powinny mieć odpowiednie atesty, dopuszczenia i certyfikatyżyte materiały powinny mieć odpowiednie atesty, dopuszczenia i certyfikaty

3. STAN ISTNIEJĄCY.

W chwili obecnej strefa głównego wejścia do budynku domu studenta zlokalizowana przy 
północnej ścianie składa się ze schodów ( 10x15 x30 cm ), podestu i dobudowanego 
wiatrołapu.
Podest i posadzka parteru znajduje się na poziomie + 1.50 m – w stosunku do poziomu terenu 
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przyległego. Niepełnosprawni z głównego wejścia nie mają dostępu do pomieszczeń w 
budynku.
Stan techniczny elementów konstrukcyjnych schodów, podestu, balustrad i okładzin z lastrico -
zły.

4. STAN PROJEKTOWANY.

Zaprojektowano nowe wejście w postaci nowych schodów o wym. 10 x 15x35 cm , które 
zlokalizowano symetrycznie w stosunku do drzwi wejściowych, nowego podestu 
przedwejściowego.
Obok schodów zaprojektowano platformę o wym. kabiny 1400 x 900 mm dla 
niepełnosprawnych. Kabinę zaprojektowano jako przelotową, aby maksymalnie ułatwić ruch 
osób niepełnosprawnych.

4.1 Roboty rozbiórkowe.

Przed wykonaniem zakresu robót objętych niniejszym opracowaniem należy wykonać 
następujące roboty rozbiórkowe:
   - demontaż balustrad stalowych
   - demontaż obrzeży chodnikowych 
   - demontaż kostki betonowej 
   - demontaż schodów i podestu – z fundamentami
   - usunięcie humusu pod zasypkę piaskową
   - demontaż drzwi przesuwnych – 2 szt ( na czas robót okładzinowych posadzek )
   - przesadzenia zieleni kolidującej z nowym podjazdem i platformą dla niepełnosprawnych

4.2 Roboty poprzedzające.

Przed wykonaniem elementów betonowych pod platformę dla niepełnosprawnych należy 
doprowadzić zasilanie elektryczne z pomieszczeń piwnicznych budynku domu studenta o 
parametrach określonych przez dostawcę platformy.   

4.3 Roboty bieżące.

4.3.1 Kolejność robót

- roboty ziemne – wykop, usunięcie humusu + zasypanie z ubiciem 
- roboty betoniarskie – wylanie chudego betonu
- roboty szalunkowe i zbrojarskie ław i ścian bocznych
- roboty betoniarskie ław i ścian bocznych
- roboty ziemne – wykonanie zasypki piaskowej z zagęszczaniem co 30 cm
- roboty szalunkowe i zbrojarskie schodów, ściany i podestu
- wykonanie gniazda szalunkowego na wycieraczkę
- roboty betoniarskie schodów, ściany i podestu
- roboty okładzinowe  schodów, ściany, podestu i wiatrołapu - gres
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- roboty okładzinowe ścian bocznych – tynk cienkowarstwowy
- montaż wycieraczki
- montaż balustrad
- roboty brukarskie – montaż kostki zdemontowanej oraz nowej na chodniku do platformy dla 

niepełnosprawnych
- montaż platformy dla niepełnosprawnych
- roboty uzupełniające – montaż drzwi przesuwnych

4.3.2 Zakres robót. 

- roboty ziemne – zgodnie z rys. szalunkowym – rys. nr 3
- roboty betoniarskie – chudy beton – B10 – zgodnie z rys. szalunkowym – rys. nr 3
- roboty szalunkowe i zbrojarskie ław i ścian bocznych –  stal 34 GS, - zgodnie z rys. 
szalunkowym i rys. przekrojów – rys. nr 3 i 3.1, na styku z budynkiem istniejącym zastosować 
wkładki dylatacyjne ze styropianu gr 2 cm
- roboty betoniarskie ław i ścian bocznych – beton B25 – zgodnie z rys. nr 3 i 3.1
- roboty ziemne – po wykonaniu zasypki należy wykonać pomiar stopnia zagęszczeni (Id-0.95)
- roboty szalunkowe i zbrojarskie schodów, ściany i podestu – stal 34GS – wysokość ściany –
jak górny poziom ślusarki drzwiowej wiatrołapu –zgodnie z rys. nr 3 i 3.1
- wykonanie gniazda szalunkowego na wycieraczkę – głębokość i wymiary gniazda dopasować 
do wybranej, systemowej wycieraczki wnękowej
- roboty betoniarskie schodów, ściany i podestu – zgodnie z rys. nr 3 i 3.1
- roboty okładzinowe  schodów, ściany, podestu i wiatrołapu – gres – wg rys. nr 5,
w  miejscu styku nowego podestu z istniejącą posadzką wiatrołapu zastosować listwy 
dylatacyjne  
- roboty okładzinowe ścian bocznych – tynk cienkowarstwowy – należy zastosować tynk o 
strukturze „kamienia naturalnego” – jak na budynku przyległym do domu studenta – budynku 
stołówki, kolor tynku ustalić z projektantem i inwestorem
- montaż wycieraczki – wycieraczka systemowa stalowa ocynkowana lub aluminiowa, typ 
uzgodnić z inwestorem
- montaż balustrad – zgodnie z rys. nr 6 - geometrię balustrad ustalić po wykonaniu robót 
okładzinowych schodów, podesty i ściany, dopuszcza się zmianę „systemu balustradowego” –
po uzyskaniu akceptacji projektanta i inwestora
- roboty brukarskie – montaż kostki zdemontowanej oraz nowej na chodniku do platformy dla 
niepełnosprawnych – po uzgodnieniach z inwestorem – można wykorzystać kostkę 
zdemontowaną lub ułożyć nową
- montaż platformy dla niepełnosprawnych – platforma pionowa np. typu LIFTPROJEKT -  KALI 
B,
bez szybu, przelotowa o wysokości podnoszenia do 1550 mm, wym. kabiny – 900 x 1400 mm, 
udźwig – 385 kg, rampa najazdowa – blacha ze stali nierdzewnej – 6 cm,
elementy platformy ze stali nierdzewnej, wypełnienie furtek – szkło bezpieczne – hartowane w 
kolorze grafitowym – jak balustrady

---- roboty uzupe roboty uzupe roboty uzupe roboty uzupełniające łniające łniające łniające –––– montaż drzwi przesuwnych  montaż drzwi przesuwnych  montaż drzwi przesuwnych  montaż drzwi przesuwnych –––– projektant uzyskał informację od  projektant uzyskał informację od  projektant uzyskał informację od  projektant uzyskał informację od 
konserwatorów istniejących drzwi przesuwnych w wiatrołapie ( do hallu i wyjściowych ) o konserwatorów istniejących drzwi przesuwnych w wiatrołapie ( do hallu i wyjściowych ) o konserwatorów istniejących drzwi przesuwnych w wiatrołapie ( do hallu i wyjściowych ) o konserwatorów istniejących drzwi przesuwnych w wiatrołapie ( do hallu i wyjściowych ) o 
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możliwości dostosowania ich ruchu do nowego poziomu posadzki wiatrołapu możliwości dostosowania ich ruchu do nowego poziomu posadzki wiatrołapu możliwości dostosowania ich ruchu do nowego poziomu posadzki wiatrołapu możliwości dostosowania ich ruchu do nowego poziomu posadzki wiatrołapu –––– po ułożeniu  po ułożeniu  po ułożeniu  po ułożeniu 
nowych płytek na posadzce istniejącej.nowych płytek na posadzce istniejącej.nowych płytek na posadzce istniejącej.nowych płytek na posadzce istniejącej.
Niemniej jednak przed wykonaniem schodów i nowego podestu zarówno wykonawca jak i Niemniej jednak przed wykonaniem schodów i nowego podestu zarówno wykonawca jak i Niemniej jednak przed wykonaniem schodów i nowego podestu zarówno wykonawca jak i Niemniej jednak przed wykonaniem schodów i nowego podestu zarówno wykonawca jak i 
inwestor zobligowani sinwestor zobligowani sinwestor zobligowani sinwestor zobligowani są do sprawdzenia i potwierdzenia powyższej informacji.ą do sprawdzenia i potwierdzenia powyższej informacji.ą do sprawdzenia i potwierdzenia powyższej informacji.ą do sprawdzenia i potwierdzenia powyższej informacji.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003r. 
Nr 121, poz. 1137 z późniejszymi zmianami) ustala się warunki ochrony przeciwpożarowej dla 
przebudowy wejścia do budynku domu studenta. 

Projekt przebudowy wejścia do domu studenta nie zmienia warunków ochrony 
przeciwpożarowej budynku, które zostały określone w projekcie „Projekt dostosowania budynku 
domu studenta do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż” z grudnia 2011 r. 
Należy zwrócić tylko uwagę na konieczność wyregulowania drzwi przesuwnych między hallem 
budynku a wiatrołapem tak, by po otwarciu drzwi - otwór w świetle posiadał 120 cm.

6. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH.

Wszystkie roboty budowlano-montażowe a także odbiór robót należy wykonać zgodnie  warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych  przez Ministerstwo 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. 

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

1). Zakres robót.
      a) roboty budowlane 
       - roboty rozbiórkowe
       - roboty demontażowe
       - roboty ziemne
       - roboty zbrojarskie
       - roboty betoniarskie
       - roboty brukarskie
       - roboty ślusarskie
       - roboty kafelkarskie
       - roboty posadzkarskie
       - roboty montażowe

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
   -  roboty będą prowadzone na terenie i wewnątrz istniejącego, czynnego obiektu zamieszkania 
zbiorowego

3) Elementy zagosp. działki mogące stwarzać zagrożenie bezp. i zdrowia ludzi.
     - istniejąca droga wewnętrzna – plac budowy ogrodzić

4) Wskazanie przewidywanych zagrożeń.
    - roboty w wykopach
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    - praca na wysokości
    - praca na rusztowaniach
    - roboty z użyciem narzędzi elektrycznych
    - praca na terenie czynnego obiektu

5) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

Pracowników należy przeszkolić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
26.09.1997 roku  „W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”   „W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”   „W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”   „W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” –––– Dz. U. nr 
169/2003 poz. 1650, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 „W sprawie bezpieczeństwa i W sprawie bezpieczeństwa i W sprawie bezpieczeństwa i W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” –––– Dz. U. nr 47/2003 poz.401 oraz 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 30.10.2002 „W sprawie minimalnych wymagań dotyczących „W sprawie minimalnych wymagań dotyczących „W sprawie minimalnych wymagań dotyczących „W sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy”bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy”bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy”bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy”-
Dz.U. nr 191/2002 poz. 1596, Dz. U. nr 178/2003 poz. 1745.

6) Wskazanie środków techniczno-organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom i 
ratowniczych.

   - roboty należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem właściwie kwalifikowanego kierownictwa 
budowy
   - w przypadku stosowania rusztowań sprawdzić warunki ich montażu i dokonać ich technicznego 
odbioru
  - w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlano-montażowych utrzymywać na budowie 
dostępne ręczne środki gaśnicze
  - zapewnić łączność telefoniczną z kierownictwem budowy, z jednostkami ratownictwa medycznego i 
pożarowo-technicznego
  - utrzymywać na budowie apteczkę ze środkami opatrunkowymi i pierwszej pomocy
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