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. Podstawa opracowania.

. Przedmiot opracowania.

. Stan istniejacy.

. Stan projektowany.

. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

. Warunki wykonania robo6t budowlano-montazowych.

. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
. Zataczniki formalno-prawne.
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- czesc rysunkowa:

0. Plan sytuacyjny

1. Rzut przyziemia — stan istniejgcy.

2. Rzut przyziemia — stan projektowany.
3. Schody - konstrukcja.

3.1. Schody - konstrukcja — przekroje.
4. Widok frontowy wejscia

5. Rzut przyziemia - posadzka.

6. Balustrada.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie inwestora

- inwentaryzacja budowlana autorska
- uzgodnienia branzowe

- uzgodnienia z inwestorem

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wejscia gtdwnego do budynku domu
studenta Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach ul. Mikotowska 72A.

Wszystkie rozwigzania materiatowe i wyposazeniowe sg propozycjami, wybrane do realizacji powinny
spetnia¢ zatozenia jakosciowe i estetyczne przedstawione w projekcie , oraz uzyska¢ aprobate
projektanta i inwestora.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mieé odpowiednie atesty, dopuszczenia i certyfikaty

3. STAN ISTNIEJACY.

W chwili obecnej strefa gtdwnego wejscia do budynku domu studenta zlokalizowana przy
potnocnej Scianie sktada sie ze schoddéw ( 10x15 x30 cm ), podestu i dobudowanego
wiatrotapu.

Podest i posadzka parteru znajduje sie na poziomie + 1.50 m — w stosunku do poziomu terenu
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przylegtego. Niepetnosprawni z gtbwnego wejscia nie majg dostepu do pomieszczeh w
budynku.

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych schodéw, podestu, balustrad i okfadzin z lastrico -
zly.

4. STAN PROJEKTOWANY.

Zaprojektowano nowe wejscie w postaci nowych schodéw o wym. 10 x 15x35 cm , ktdre
zlokalizowano symetrycznie w stosunku do drzwi wejsciowych, nowego podestu
przedwejsciowego.

Obok schodéw zaprojektowano platforme o wym. kabiny 1400 x 900 mm dla
niepetnosprawnych. Kabine zaprojektowano jako przelotowg, aby maksymalnie utatwic ruch
0sbb niepetnosprawnych.

4.1 Roboty rozbiorkowe.

Przed wykonaniem zakresu rob6t objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonac
nastepujgce roboty rozbiorkowe:

- demontaz balustrad stalowych

- demontaz obrzezy chodnikowych

- demontaz kostki betonowej

- demontaz schodow i podestu — z fundamentami

- usuniecie humusu pod zasypke piaskowg

- demontaz drzwi przesuwnych — 2 szt ( ha czas robot oktadzinowych posadzek )

- przesadzenia zieleni kolidujgcej z nowym podjazdem i platformg dla niepetnosprawnych

4.2 Roboty poprzedzajace.

Przed wykonaniem elementow betonowych pod platforme dla niepetnosprawnych nalezy
doprowadzi¢ zasilanie elektryczne z pomieszczen piwnicznych budynku domu studenta o
parametrach okreslonych przez dostawce platformy.

4.3 Roboty biezgce.
4.3.1 Kolejnos¢ robot

- roboty ziemne — wykop, usuniecie humusu + zasypanie z ubiciem

- roboty betoniarskie — wylanie chudego betonu

- roboty szalunkowe i zbrojarskie taw i Scian bocznych

- roboty betoniarskie taw i $cian bocznych

- roboty ziemne — wykonanie zasypki piaskowej z zageszczaniem co 30 cm
- roboty szalunkowe i zbrojarskie schodow, $ciany i podestu

- wykonanie gniazda szalunkowego na wycieraczke

- roboty betoniarskie schodéw, Sciany i podestu

- roboty oktadzinowe schodow, $ciany, podestu i wiatrotapu - gres



- roboty oktadzinowe Scian bocznych — tynk cienkowarstwowy

- montaz wycieraczKi

- montaz balustrad

- roboty brukarskie — montaz kostki zdemontowanej oraz nowej na chodniku do platformy dla
niepetnosprawnych

- montaz platformy dla niepetnosprawnych

- roboty uzupetniajgce — montaz drzwi przesuwnych

4.3.2 Zakres roboét.

- roboty ziemne — zgodnie z rys. szalunkowym —rys. nr 3

- roboty betoniarskie — chudy beton — B10 — zgodnie z rys. szalunkowym —rys. nr 3

- roboty szalunkowe i zbrojarskie taw i Scian bocznych — stal 34 GS, - zgodnie z rys.
szalunkowym i rys. przekrojéw —rys. nr 3 i 3.1, na styku z budynkiem istniejacym zastosowaé
wkitadki dylatacyjne ze styropianu gr 2 cm

- roboty betoniarskie taw i $cian bocznych — beton B25 - zgodnie z rys. nr 3 i 3.1

- roboty ziemne — po wykonaniu zasypki nalezy wykona¢ pomiar stopnia zageszczeni (1d-0.95)
- roboty szalunkowe i zbrojarskie schodow, $ciany i podestu — stal 34GS — wysokos¢ Sciany —
jak gorny poziom slusarki drzwiowej wiatrotapu —zgodnie z rys. nr 3 i 3.1

- wykonanie gniazda szalunkowego na wycieraczke — gteboko$¢ i wymiary gniazda dopasowac
do wybranej, systemowej wycieraczki wnekowe;j

- roboty betoniarskie schoddw, Sciany i podestu — zgodnie z rys. nr 3i 3.1

- roboty oktadzinowe schoddw, sciany, podestu i wiatrotapu — gres — wg rys. nr 5,

w miejscu styku nowego podestu z istniejgcg posadzka wiatrotapu zastosowac listwy
dylatacyjne

- roboty oktadzinowe Scian bocznych — tynk cienkowarstwowy — nalezy zastosowac tynk o
strukturze ,kamienia naturalnego” — jak na budynku przylegtym do domu studenta — budynku
stotowki, kolor tynku ustali¢ z projektantem i inwestorem

- montaz wycieraczki — wycieraczka systemowa stalowa ocynkowana lub aluminiowa, typ
uzgodnic¢ z inwestorem

- montaz balustrad — zgodnie z rys. nr 6 - geometrie balustrad ustali¢ po wykonaniu robét
oktadzinowych schoddw, podesty i Sciany, dopuszcza sie zmiane ,systemu balustradowego” —
po uzyskaniu akceptacji projektanta i inwestora

- roboty brukarskie — montaz kostki zdemontowanej oraz nowej na chodniku do platformy dla
niepetnosprawnych — po uzgodnieniach z inwestorem — mozna wykorzystac kostke
zdemontowang lub utozy¢ nowg

- montaz platformy dla niepetnosprawnych — platforma pionowa np. typu LIFTPROJEKT - KALI
B,

bez szybu, przelotowa o wysokosci podnoszenia do 1550 mm, wym. kabiny — 900 x 1400 mm,
udzwig — 385 kg, rampa najazdowa - blacha ze stali nierdzewnej — 6 cm,

elementy platformy ze stali nierdzewnej, wypetnienie furtek — szkto bezpieczne — hartowane w
kolorze grafitowym — jak balustrady

- roboty uzupetniajgce — montaz drzwi przesuwnych — projektant uzyskat informacje od
konserwatoréw istniejacych drzwi przesuwnych w wiatrotapie ( do hallu i wyjsciowych ) o



mozliwosci dostosowania ich ruchu do nowego poziomu posadzki wiatrotapu — po utozeniu
nowych ptytek na posadzce istniejgce;.

Niemniej jednak przed wykonaniem schodéw i nowego podestu zarébwno wykonawca jaKk i
inwestor zobligowani sg do sprawdzenia i potwierdzenia powyzszej informacji.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003r.
Nr 121, poz. 1137 z podzniejszymi zmianami) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowej dla
przebudowy wejscia do budynku domu studenta.

Projekt przebudowy wejscia do domu studenta nie zmienia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej budynku, ktore zostaty okreslone w projekcie ,Projekt dostosowania budynku
domu studenta do aktualnie obowigzujgcych przepiséw p.poz” z grudnia 2011 r.

Nalezy zwrocic tylko uwage na koniecznos¢ wyregulowania drzwi przesuwnych miedzy hallem
budynku a wiatrotapem tak, by po otwarciu drzwi - otwor w Swietle posiadat 120 cm.

6. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe a takze odbidr robét nalezy wykonac zgodnie warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1). Zakres robat.
a) roboty budowlane
- roboty rozbiorkowe
- roboty demontazowe
- roboty ziemne
- roboty zbrojarskie
- roboty betoniarskie
- roboty brukarskie
- roboty $lusarskie
- roboty kafelkarskie
- roboty posadzkarskie
- roboty montazowe

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
- roboty bedg prowadzone na terenie i wewnatrz istniejacego, czynnego obiektu zamieszkania
zbiorowego

3) Elementy zagosp. dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezp. i zdrowia ludzi.
- istniejgca droga wewnetrzna — plac budowy ogrodzi¢

4) Wskazanie przewidywanych zagrozen.
- roboty w wykopach



- praca na wysokosci

- praca na rusztowaniach

- roboty z uzyciem narzedzi elektrycznych
- praca na terenie czynnego obiektu

5) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow.

Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
26.09.1997 roku ,W sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy” — Dz. U. nr
169/2003 poz. 1650, rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 ,W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” — Dz. U. nr 47/2003 poz.401 oraz
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 30.10.2002 ,W sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy”-
Dz.U. nr 191/2002 poz. 1596, Dz. U. nr 178/2003 poz. 1745.

6) Wskazanie srodkéw techniczno-organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom i
ratowniczych.

- roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem wtasciwie kwalifikowanego kierownictwa
budowy

- w przypadku stosowania rusztowan sprawdzi¢ warunki ich montazu i dokonac¢ ich technicznego
odbioru

- w trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych i budowlano-montazowych utrzymywacé na budowie
dostepne reczne srodki gasnicze

- zapewni¢ fgcznosc telefoniczng z kierownictwem budowy, z jednostkami ratownictwa medycznego i
pozarowo-technicznego

- utrzymywacé na budowie apteczke ze srodkami opatrunkowymi i pierwszej pomocy



