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PROJEKT ZAWIERA :

A. ARCHITEKTURA.A. ARCHITEKTURA.A. ARCHITEKTURA.A. ARCHITEKTURA.

- część opisowa :
1. Podstawa opracowania.
2. Przedmiot opracowania.
3. Stan istniejący.
4. Stan projektowany.
5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
6. Załączniki formalno-prawne.
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- część rysunkowa:

1. Rzut I-go piętra – stan istniejący.
2. Rzut I-go piętra.- stan projektowany.
3. Rzut I-go piętra – aranżacja pomieszczeń.
4. Rzut I-go piętra – posadzki.
5. Rzut I-go piętra – sufity podwieszane.
6. Przekrój A-A.
7. Zestawienie stolarki i ślusarki.
8. Detal 1.
9. Detal 2.
10. Toaleta – stan istniejący.
11. Toaleta – stan projektowany.
12. wizualizacja gabinetu – 1.
13. Wizualizacja gabinetu – 2.

B. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.B. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.B. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.B. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

- część opisowa :
1. Dane ogólne.
2. Opis techniczny.
3. Informacja bioz.
4. Obliczenia techniczne.

- część rysunkowa :
1. Rozmieszczenie urządzeń  – E1.
2. Schemat połączeń zewnętrznych.
3. TR - tablica rozdzielcza.          

C. INSTALACJE SANITARNE.C. INSTALACJE SANITARNE.C. INSTALACJE SANITARNE.C. INSTALACJE SANITARNE.

- część opisowa :
1. Opis techniczny.
2. Dane obliczeniowe.
3. Zestawienie materiałów.

- część rysunkowa :
1. Rzut pietra - instalacje doprowadzenia powietrza i zabudowanie klimatyzatora.
2. Rzut dachu - zabudowanie jednostki zewnętrznej. 
3. Rzut pietra – instalacje c.o., odprowadzenia skroplin oraz instalacje freonu.
4. Rozwinięcie instalacji freonu i odprowadzenia skroplin.
5. Zabudowanie kabiny natryskowej.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie inwestora
- inwentaryzacja budowlana autorska
- uzgodnienia branżowe
- uzgodnienia z inwestorem

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczenia biurowego, małej salki 
wykładowej, korytarza oraz jednej toalety (męskiej) na kondygnacji I-go piętra w budynku 
wielofunkcyjnej hali sportowej Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach ul. Mikołowska 
72A.   

3. STAN ISTNIEJĄCY.

3.1 Korytarz.
- aktualnie korytarz posiada następujące okładziny ścian, posadzek i sufitów :

       Posadzki + cokoliki – płytki ceramiczne
       Ściany – tynki malowane farbami akrylowymi
       Sufity – podwieszane systemowe, kasetonowe120x60 cm

3.2 Toaleta męska.
- aktualnie toaleta posiada następujące okładziny ścian, posadzek i sufitów :
       Posadzki  – płytki ceramiczne
       Ściany – do wys. 2 m – płytki ceramiczne, powyżej tynki malowane farbami
                     akrylowymi
       Sufity – podwieszane z płyt GK na rusztach stalowych

3.3 Sekretariat.
  - aktualnie  sekretariat posiada następujące okładziny ścian, posadzek i sufitów :
       Posadzki  – wykładzina dywanowa
       Ściany –  tynki malowane farbami  akrylowymi
      Sufity – podwieszane systemowe, kasetonowe 60x60 cm
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3.4 Salka wykładowa.
- aktualnie  sekretariat posiada następujące okładziny ścian, posadzek i sufitów :
     Posadzki – betonowa malowana
     Ściany – tynki malowane farbami akrylowymi
     Sufity – tynki malowane farbami akrylowymi + obudowa z płyt GK instalacji  
                  ogrzewania

Stan techniczny okładzin ściennych, sufitowych i  posadzkarskich dość dobry.

4. STAN PROJEKTOWANY.

4.1 Roboty rozbiórkowe.
Przed wykonaniem zakresu robót objętych niniejszym opracowaniem należy wykonać 
następujące roboty rozbiórkowe:
   - demontaż cokolików korytarza i sekretariatu 
   - demontaż drzwi z ościeżnicami w sekretariacie
   - demontaż wykładziny dywanowej w sekretariacie
   - demontaż sufitów podwieszanych w sekretariacie
   - demontaż drzwi dwuskrzydłowych z ościeżnicami w gabinecie
   - częściowy demontaż obudowy instalacji grzewczej
   - demontaż grzejników c.o.
   - demontaż okien (2szt) w gabinecie
   - demontaż ściany zewn. w gabinecie pod nowe okno
   - wykucie otworu drzwiowego między gabinetem a sekretariatem
   - demontaż drzwi (2 szt) w toalecie
   - częściowe rozebranie ścian działowych w toalecie
   - demontaż pisuaru z osprzętem 
    
 4.2 Roboty poprzedzające.
Przed wykonaniem okładzin ściennych, posadzkarskich i sufitowych należy wykonać wszystkie 
roboty związane z montażem nowych instalacji : elektrycznych, c.o., TV, informatycznych, 
klimatyzacji, telefonicznej. 

4.3 Roboty bieżące.

4.3.1 Kolejność robót
- roboty rozbiórkowe
- roboty instalacyjne – elektryczne, instalacji c.o., TV, telefoniczne, informatyczne
- roboty murarskie 
- montaż stolarki drzwiowej
- montaż ślusarki okiennej z roletą zewnętrzną
- montaż sufitów podwieszonych z ociepleniem w gabinecie
- roboty okładzinowe ścian
- roboty malarskie
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- montaż wykładzin dywanowych
- montaż mebli i wyposażenia
- montaż ocieplenia posadzki gabinetu od strony rozdzielni elektrycznej

4.3.2 Zakres robót. 
- montaż nadproży stalowych : okienne – 2x ceownik 160 mm, ceowniki montować pojedynczo, 
wykuwając ścianę do połowy grubości, należy nadproże zamontować na wysokości  należy nadproże zamontować na wysokości  należy nadproże zamontować na wysokości  należy nadproże zamontować na wysokości  
uwzględniającej montaż skrzynki na roletę zewnętrznąuwzględniającej montaż skrzynki na roletę zewnętrznąuwzględniającej montaż skrzynki na roletę zewnętrznąuwzględniającej montaż skrzynki na roletę zewnętrzną, nadproże osiatkować siatką Rabitza i 
otynkować zaprawą cementową
                                                 drzwiowe – 2x ceownik 100mm – sposób montażu jak nadproże 
okienne
- montaż ślusarki okiennej z roletą zewnętrzną w kolorze ślusarki istniejącej,
    należy zapewnić uruchamianie rolety zewnętrznej od wnętrza gabinetu
- uzupełnienie ocieplenia ścian zewn. w technologii jak system istniejący
- montaż stolarki drzwiowej – wzór i kolor -  zgodnie z opisem na rysunkach, należy zastosować 
ościeżnice regulowane w kolorze drzwi, dostosowane do grubości ścian
- montaż drzwi drewnianych wskazanych przez inwestora / w miejsce drzwi z istniejącymi 
ościeżnicami drewnianymi/

- zamurowanie otworu drzwiowego między gabinetem a halą sportową oraz fragmentów ścian 
po zdemontowanych oknach w gabinecie
- wykonanie elementów ozdobnych ścian i ścianki z płyt Gk na ruszcie stalowym – zgodnie z 
rysunkami
- wykonanie uzupełnień okładziny ściennej od strony hali sportowej
- wykonanie uzupełnień kafelkowania ścian w pomieszczeniu toalety z płytek jak istniejące lub z 
płytek uzgodnionych z Inwestorem
- wykonanie naprawy ścian pomieszczeń objętych remontem, polegające na wykonaniu gładzi 
gipsowej lub lokalnym wyszpachlowaniu ścian, jakość poszczególnych ścian zostanie na etapie 
robót budowlanych oceniona przez kierownika budowy bądź projektanta
- wykonanie okładzin ścian oraz fragmentu posadzki w gabinecie z płyt okładzinowych np. 
kerlite
- wykonanie ocieplenia stropu między gabinetem a rozdzielnią elektryczną od strony rozdzielni 
oraz ocieplenia stropu podwieszonego w gabinecie
- montaż wykładzin dywanowych z wykładziny dywanowej „płytkowej” 50x50 cm, należy zwrócić 
uwagę na konieczność zachowania odpowiedniej jakości podłoża pod wykładzinę, istniejące 
płytki ceramiczne korytarza należy zaszpachlować (fugi), typ i kolor wykładzin został określony 
na rysunkach
- montaż sufitów podwieszonych  z płyt GK na ruszcie stalowym, dopuszczalne są korekty 
wymiarów pionowych – ze względu na konieczność montażu instalacji klimatyzacji w 
pomieszczeniu gabinetu
- roboty montażowe instalacyjne – kabina prysznicowa w toalecie – rodzaj kabiny należy 
uzgodnić z Inwestorem, oświetlenie – należy zastosować taśmy oświetlenia ledowego o barwie 
„ciepłej”, grzejnik c.o. w pomieszczeniu gabinetu – należy grzejnik zamontować  w sposób należy grzejnik zamontować  w sposób należy grzejnik zamontować  w sposób należy grzejnik zamontować  w sposób 
umożliwiający montaż mebli (biurka) zgodnie z rysunkiem aranżacji umożliwiający montaż mebli (biurka) zgodnie z rysunkiem aranżacji umożliwiający montaż mebli (biurka) zgodnie z rysunkiem aranżacji umożliwiający montaż mebli (biurka) zgodnie z rysunkiem aranżacji –––– czyli  w odległości min  czyli  w odległości min  czyli  w odległości min  czyli  w odległości min 
250 cm od ściany przy której przewidziano ustawienie krzesła przyporządkowanego do biurka250 cm od ściany przy której przewidziano ustawienie krzesła przyporządkowanego do biurka250 cm od ściany przy której przewidziano ustawienie krzesła przyporządkowanego do biurka250 cm od ściany przy której przewidziano ustawienie krzesła przyporządkowanego do biurka
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- montaż mebli – zgodnie ze specyfikacją przedstawioną na rysunkach, dopuszczalna jest 
zmiana kolorystyki okładzin meblowych – po uprzednim uzgodnieniu z projektantem i 
Inwestorem
- roboty malarskie – malowanie ścian i sufitów farbami  lateksowymi 2x po uprzednim 
zagruntowaniu ,np. BECKERS ELEGANT, wg wzornika NCS,
 1. ściany korytarza – S 2020-Y10R
2. sekretariat + gabinet : 
Opcja 1: ściany – S 1030-Y10R
              pas sufitu od ściany do oświetlenia ledowego – kolor biały
              sufit – S 3005-B80G

Opcja 2: ściany – S 1005-Y20R
              pas sufitu od ściany do oświetlenia ledowego – S 1040-Y20R
              sufit – biały

Opcje zostały powtórzone na wizualizacjach i wybór pozostawia się użytkownikowi.

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

1). Zakres robót.
      a) roboty budowlane 
       - roboty rozbiórkowe
       - roboty demontażowe
       - roboty murarskie
       - roboty kafelkarskie
       - roboty wykończeniowe
       - roboty montażowe
       - roboty malarskie
       - roboty instalatorskie

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
   -  roboty będą prowadzone wewnątrz istniejącego, czynnego obiektu administracyjnego, 
prace prowadzić etapowo, wygradzając strefy robót a jednocześnie zapewniając dostęp do 
pomieszczeń wskazanych przez Inwestora

3) Elementy zagosp. działki mogące stwarzać zagrożenie bezp. i zdrowia ludzi.
     - brak

4) Wskazanie przewidywanych zagrożeń.
    - praca na wysokości
    - praca na rusztowaniach
    - roboty z użyciem narzędzi elektrycznych
    - praca na terenie czynnego obiektu

5) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.
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Pracowników należy przeszkolić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 26.09.1997 roku  „W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”   „W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”   „W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”   „W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” –––– Dz. U. 
nr 169/2003 poz. 1650, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 „W sprawie W sprawie W sprawie W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” –––– Dz. U. nr 
47/2003 poz.401 oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 30.10.2002 „W sprawie „W sprawie „W sprawie „W sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy”maszyn przez pracowników podczas pracy”maszyn przez pracowników podczas pracy”maszyn przez pracowników podczas pracy”- Dz.U. nr 191/2002 poz. 1596, Dz. U. nr 178/2003 
poz. 1745.

6) Wskazanie środków techniczno-organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom i 
ratowniczych.

   - roboty należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem właściwie kwalifikowanego 
kierownictwa budowy
   - w przypadku stosowania rusztowań sprawdzić warunki ich montażu i dokonać ich 
technicznego odbioru
  - w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlano-montażowych utrzymywać na 
budowie dostępne ręczne środki gaśnicze
  - zapewnić łączność telefoniczną z kierownictwem budowy, z jednostkami ratownictwa 
medycznego i pożarowo-technicznego
  - utrzymywać na budowie apteczkę ze środkami opatrunkowymi i pierwszej pomocy
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