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PROJEKT ZAWIERA :

A. ARCHITEKTURA.

- czesc oplisowa :

1. Podstawa opracowania.
2. Przedmiot opracowania.

3. Stan istniejgcy.

4. Stan projektowany.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6. Zatagczniki formalno-prawne.
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- czesc rysunkowa:

. Rzut I-go pietra — stan istniejacy.

. Rzut I-go pietra.- stan projektowany.

. Rzut I-go pietra — aranzacja pomieszczen.
. Rzut I-go pietra — posadzki.

. Rzut I-go pietra — sufity podwieszane.
. Przekroj A-A.

. Zestawienie stolarki i Slusarki.

. Detal 1.

9. Detal 2.

10. Toaleta — stan istniejacy.

11. Toaleta — stan projektowany.

12. wizualizacja gabinetu — 1.

13. Wizualizacja gabinetu — 2.
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B. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

- czesc opisowa :

1. Dane ogolne.

2. Opis techniczny.

3. Informacja bioz.

4. Obliczenia techniczne.

- cZzesc rysunkowa :

1. Rozmieszczenie urzadzen - E1.
2. Schemat potgczen zewnetrznych.
3. TR - tablica rozdzielcza.

C. INSTALACJE SANITARNE.

- czesc opisowa :

1. Opis techniczny.

2. Dane obliczeniowe.

3. Zestawienie materiatow.

- czesc rysunkowa :

1. Rzut pietra - instalacje doprowadzenia powietrza i zabudowanie klimatyzatora.
2. Rzut dachu - zabudowanie jednostki zewnetrzne;j.

3. Rzut pietra - instalacje c.o., odprowadzenia skroplin oraz instalacje freonu.

4. Rozwiniecie instalacji freonu i odprowadzenia skroplin.

5. Zabudowanie kabiny natryskowe;.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie inwestora

- inwentaryzacja budowlana autorska
- uzgodnienia branzowe

- uzgodnienia z inwestorem

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczenia biurowego, matej salki
wyktadowej, korytarza oraz jednej toalety (meskiej) na kondygnacji I-go pietra w budynku
wielofunkcyjnej hali sportowej Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach ul. Mikotowska
72A.

3. STAN ISTNIEJACY.

3.1 Korytarz.
- aktualnie korytarz posiada nastepujgce oktadziny $cian, posadzek i sufitow :

Posadzki + cokoliki — ptytki ceramiczne
Sciany - tynki malowane farbami akrylowymi
Sufity — podwieszane systemowe, kasetonowe120x60 cm

3.2 Toaleta meska.
- aktualnie toaleta posiada nastepujgce oktadziny $cian, posadzek i sufitow :
Posadzki - ptytki ceramiczne
Sciany — do wys. 2 m — plytki ceramiczne, powyzej tynki malowane farbami
akrylowymi
Sufity — podwieszane z ptyt GK na rusztach stalowych

3.3 Sekretariat.
- aktualnie sekretariat posiada nastepujgce oktadziny Scian, posadzek i sufitow :
Posadzki — wykfadzina dywanowa
Sciany — tynki malowane farbami akrylowymi
Sufity — podwieszane systemowe, kasetonowe 60x60 cm




3.4 Salka wyktadowa.
- aktualnie sekretariat posiada nastepujgce oktadziny Scian, posadzek i sufitow :
Posadzki — betonowa malowana
Sciany - tynki malowane farbami akrylowymi
Sufity — tynki malowane farbami akrylowymi + obudowa z ptyt GK instalaciji
ogrzewania

Stan techniczny okfadzin sciennych, sufitowych i posadzkarskich dosc¢ dobry.

4. STAN PROJEKTOWANY.

4.1 Roboty rozbiorkowe.
Przed wykonaniem zakresu rob6t objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonac
nastepujgce roboty rozbiorkowe:
- demontaz cokolikow korytarza i sekretariatu
- demontaz drzwi z oScieznicami w sekretariacie
- demontaz wyktadziny dywanowej w sekretariacie
- demontaz sufitow podwieszanych w sekretariacie
- demontaz drzwi dwuskrzydtowych z o$cieznicami w gabinecie
- czesciowy demontaz obudowy instalacji grzewczej
- demontaz grzejnikéw c.o.
- demontaz okien (2szt) w gabinecie
- demontaz $ciany zewn. w gabinecie pod nowe okno
- wykucie otworu drzwiowego miedzy gabinetem a sekretariatem
- demontaz drzwi (2 szt) w toalecie
- czesciowe rozebranie $cian dziatowych w toalecie
- demontaz pisuaru z osprzetem

4.2 Roboty poprzedzajace.

Przed wykonaniem oktadzin sciennych, posadzkarskich i sufitowych nalezy wykonac wszystkie
roboty zwigzane z montazem nowych instalacji : elektrycznych, c.o., TV, informatycznych,
klimatyzacji, telefoniczne;j.

4.3 Roboty biezgce.

4.3.1 Kolejnos¢ robot

- roboty rozbiorkowe

- roboty instalacyjne — elektryczne, instalacji c.o., TV, telefoniczne, informatyczne
- roboty murarskie

- montaz stolarki drzwiowej

- montaz sSlusarki okiennej z roletg zewnetrzng

- montaz sufitdw podwieszonych z ociepleniem w gabinecie

- roboty oktadzinowe Scian

- roboty malarskie



- montaz wyktadzin dywanowych
- montaz mebli i wyposazenia
- montaz ocieplenia posadzki gabinetu od strony rozdzielni elektrycznej

4.3.2 Zakres robét.
- montaz nadprozy stalowych : okienne — 2x ceownik 160 mm, ceowniki montowac pojedynczo,
wykuwajgc Sciane do potowy grubosci, nalezy nadproze zamontowa¢ na wysokosci
uwzgledniajgcej montaz skrzynki na rolete zewnetrzng, nadproze osiatkowaé siatkg Rabitza i
otynkowac zaprawg cementowg
drzwiowe — 2x ceownik 100mm - sposéb montazu jak nadproze

okienne
- montaz sSlusarki okiennej z roletg zewnetrzng w kolorze Slusarki istniejacej,

nalezy zapewni¢ uruchamianie rolety zewnetrznej od wnetrza gabinetu
- uzupetnienie ocieplenia scian zewn. w technologii jak system istniejgcy
- montaz stolarki drzwiowej — wzor i kolor - zgodnie z opisem na rysunkach, nalezy zastosowac
oscieznice regulowane w kolorze drzwi, dostosowane do grubosci scian
- montaz drzwi drewnianych wskazanych przez inwestora / w miejsce drzwi z istniejgcymi
o$cieznicami drewnianymi/

- zamurowanie otworu drzwiowego miedzy gabinetem a halg sportowg oraz fragmentéw Scian
po zdemontowanych oknach w gabinecie

- wykonanie elementéw ozdobnych Scian i Scianki z ptyt Gk na ruszcie stalowym — zgodnie z
rysunkami

- wykonanie uzupetnien oktadziny sciennej od strony hali sportowe;j

- wykonanie uzupetnien kafelkowania scian w pomieszczeniu toalety z ptytek jak istniejgce lub z
ptytek uzgodnionych z Inwestorem

- wykonanie naprawy $cian pomieszczen objetych remontem, polegajgce na wykonaniu gtadzi
gipsowej lub lokalnym wyszpachlowaniu scian, jakoS¢ poszczegdlnych Scian zostanie na etapie
robét budowlanych oceniona przez kierownika budowy badz projektanta

- wykonanie okfadzin scian oraz fragmentu posadzki w gabinecie z ptyt oktadzinowych np.
kerlite

- wykonanie ocieplenia stropu miedzy gabinetem a rozdzielnig elektryczng od strony rozdzielni
oraz ocieplenia stropu podwieszonego w gabinecie

- montaz wyktadzin dywanowych z wykfadziny dywanowej ,ptytkowej” 50x50 cm, nalezy zwrécié
uwage na koniecznos¢ zachowania odpowiedniej jakosci podtoza pod wyktadzine, istniejgce
ptytki ceramiczne korytarza nalezy zaszpachlowac (fugi), typ i kolor wyktadzin zostat okreslony
na rysunkach

- montaz sufitdw podwieszonych z ptyt GK na ruszcie stalowym, dopuszczalne sg korekty
wymiarow pionowych — ze wzgledu na koniecznos¢ montazu instalacji klimatyzacji w
pomieszczeniu gabinetu

- roboty montazowe instalacyjne — kabina prysznicowa w toalecie — rodzaj kabiny nalezy
uzgodnic¢ z Inwestorem, o$wietlenie — nalezy zastosowac tasmy oswietlenia ledowego o barwie
,cieptej”, grzejnik c.0. w pomieszczeniu gabinetu — nalezy grzejnik zamontowa¢ w sposéb
umozliwiajgcy montaz mebli (biurka) zgodnie z rysunkiem aranzac;ji — czyli w odlegtosci min
250 cm od Sciany przy ktorej przewidziano ustawienie krzesta przyporzagdkowanego do biurka



- montaz mebli — zgodnie ze specyfikacjg przedstawiong na rysunkach, dopuszczalna jest
zmiana kolorystyki oktadzin meblowych — po uprzednim uzgodnieniu z projektantem i
Inwestorem
- roboty malarskie — malowanie scian i sufitow farbami lateksowymi 2x po uprzednim
zagruntowaniu ,np. BECKERS ELEGANT, wg wzornika NCS,
1. Sciany korytarza — S 2020-Y10R
2. sekretariat + gabinet :
Opcja 1: $ciany — S 1030-Y10R
pas sufitu od Sciany do oswietlenia ledowego — kolor biaty
sufit — S 3005-B80G

Opcja 2: $ciany — S 1005-Y20R
pas sufitu od $ciany do oswietlenia ledowego — S 1040-Y20R
sufit — biaty

Opcje zostaty powtdrzone na wizualizacjach i wybér pozostawia sie uzytkownikowi.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1). Zakres robaot.
a) roboty budowlane
- roboty rozbiorkowe
- roboty demontazowe
- roboty murarskie
- roboty kafelkarskie
- roboty wykonczeniowe
- roboty montazowe
- roboty malarskie
- roboty instalatorskie

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

- roboty bedg prowadzone wewnatrz istniejgcego, czynnego obiektu administracyjnego,
prace prowadzi¢ etapowo, wygradzajgc strefy robét a jednoczesnie zapewniajgc dostep do
pomieszczeh wskazanych przez Inwestora

3) Elementy zagosp. dziatki mogace stwarzac zagrozenie bezp. i zdrowia ludzi.
- brak

4) Wskazanie przewidywanych zagrozen.
- praca na wysokosci
- praca na rusztowaniach
- roboty z uzyciem narzedzi elektrycznych
- praca na terenie czynnego obiektu

5) Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw.



Pracownikow nalezy przeszkoli¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j
z 26.09.1997 roku ,W sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy” — Dz. U.
nr 169/2003 poz. 1650, rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” — Dz. U. nr
47/2003 poz.401 oraz rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z 30.10.2002 ,W sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy”- Dz.U. nr 191/2002 poz. 1596, Dz. U. nr 178/2003
poz. 1745.

6) Wskazanie srodkow techniczno-organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom i
ratowniczych.

- roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem witasciwie kwalifikowanego
kierownictwa budowy

- w przypadku stosowania rusztowan sprawdzi¢ warunki ich montazu i dokonac ich
technicznego odbioru

- w trakcie prowadzenia robo6t rozbiérkowych i budowlano-montazowych utrzymywac na
budowie dostepne reczne srodki gasnicze

- zapewnic tgcznoé¢ telefoniczng z kierownictwem budowy, z jednostkami ratownictwa
medycznego i pozarowo-technicznego

- utrzymywac na budowie apteczke ze srodkami opatrunkowymi i pierwszej pomocy



